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JUHISED PAKKUJALE

1. Üldandmed

1.1. Hankija nimi ja andmed:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
registrikood: 75029820    
aadress: Peetri plats 5, 20308 Narva linn
telefon: (+372) 35 99 050
e-post: info@narvaplan.ee
1.2. Riigihanke eest vastutav isik:
Toomas Mägi, ehituse vanemspetsialist
telefon: (+372) 35 99 166
e-post: toomas.magi@narvaplan.ee 
1.3. Riigihanke nimetus:
Rahu tänava ehitustööd
1.4. Riigihanke viitenumber:
144538
1.5. Hankemenetluse liik:
Avatud hankemenetlus (tööde hankelepingu eeldatav maksumus ületab riigihangete siseriiklikku piirmäära) 
1.6. Hankelepingu eeldatav 

maksumus:


  632 000,00 (km-ta) / 758 400,00 (km-ga)
1.7. Rahastamisallikad:
Narva linna eelarve.
1.8. Riigihanke jaotamine osadeks: Ei. 

1.9. Alternatiivsed lahendused ning osalised või tingimuslikud pakkumused ei ole lubatud. 
1.10. Riigihanke objektiks on Rahu tänava teeehitustööde teostamine hankedokumentides (edaspidi HD) määratletud tingimustel.

1.11. Hankedokumendid (edaspidi HD) on käesolevad HD koos kõikide lisadega (vt sisukord) ja kõik enne pakkumuste esitamise tähtpäeva pakkujatele saadetud dokumendid, millega on muudetud või selgitatud HD nõudeid (sh vastused järelpärimistele). HD osad täiendavad üksteist ja moodustavad tervikliku aluse pakkumuse koostamiseks. Ükskõik millises dokumendis märgitud nõue on pakkujale siduv.
1.12. Pakkumuse esitamine vastavalt käesolevatele HD-le tähendab Pakkuja täielikku nõustumist kõigi pakkumuse tingimustega, mis on teatavaks tehtud käesolevates HD-s. Pakkuja iga lisatingimus, mis on eelolevaga vastuolus, jääb pakkumuse hindamisel tähelepanuta või toob kaasa pakkumuse mittevastavaks tunnistamise.


1.13. Konfidentsiaalsus: hankija ei avalikusta pakkujatelt saadud ärisaladust sisaldavaid andmeid, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.
2. Pakkujate kvalifitseerimise tingimused 
2.1. Pakkumuse ja pakkujate üldised määratlused

2.1.1. Pakkujaks nimetatakse käesolevas dokumendis isikut, kes esitab pakkumuse üksi või on ühispakkumuses juhtiv pakkuja.
Üksikpakkuja on isik, kes esitab pakkumuse iseseisvalt, mitte koos ühispakkuja (te)ga.

Ühispakkujad on isikud, kes esitavad pakkumuse ühiselt ning vastutavad hankelepingu täitmise est solidaarselt.
2.1.2. Ühispakkujad ei tohi esitada iseseisvaid pakkumusi ega osaleda teistes pakkumustes ühispakkuja või alltöövõtjana.

2.1.3. Alltöövõtja osalemine mitmes pakkumuses alltöövõtjana on lubatud tingimusel, et see alltöövõtja ei esita ühtegi pakkumust iseseisvalt ega osale mõnes ühispakkumuses ühispakkujana.
2.1.4. Pakkumus on pakkuja siduv tahteavaldus hankelepingu sõlmimiseks. Pakkumuse esitamine tähendab pakkumuse esitanud isiku täielikku nõustumist kõigi HD-s esitatud tingimustega ja reeglitega.
2.2. Pakkujale esitatavad üldised nõuded ja nõutavad dokumendid

2.2.1. Pakkuja esitab HD lisa I vorm 3 kohase volikirja juhul, kui pakkumusele alla kirjutanud isik või isikud ei ole registrikaardile kantud juhatuse liikmed, mis kinnitab, et allakirjutanud isik või isikud omavad volitusi pakkumusele allakirjuta-miseks. Ühispakkumuse korral esitavad ühispakkujad nende esindajale antud HD lisa I vorm 4 kohase volikirja.

2.2.2. Pakkujal ja ühispakkumuse korral kõikidel ühispakkuja-tel ei tohi esineda riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 38 lg-tes 1 ja 2 toodud hankemenetlusest kõrvaldamist tingivaid asjaolusid. Hankija kõrvaldab pakkuja hankemenetlusest RHS §-s 38 sätesta-tud juhtudel ja korras. RHS § 38 lg 1 p-des 1-3 sätestatud asjaolude puudumise kohta esitab pakkuja HD lisa 1 vorm 5 kohase kinnituse, kusjuures ühispakkumuse korral loetakse kinnitus kehtivaks kõikidele ühispakkujatele. Pakkujal RHS § 38 lg 1 p-s 4 sätestatud asjaolude puudumist kontrollib hankija Maksu- ja Tolliameti avalikust andmebaasist. Pakkuja esitab elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri või pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi. Tõend peab kajastama pakkujal RHS § 38 lg 1 p-s 4 nimetatud asjaolude puudumist hankemenetluse algamise päeva seisuga, s.o hanketeate registris avaldamise kuupäeval.
2.2.3. Enne hankelepingu sõlmimist kontrollib hankija edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujal RHS § 38 lg-s 11 nimetatud asjaolude puudumist. 
2.2.4. Hankelepingu täitmiseks kasutada kavatsetavate alltöövõtu mahu kohta esitab pakkuja HD lisa I vormi 6 kohase kinnituse alltöövõtu kasutamise mahu kohta. Alltöövõtjate mittekasutamise korral esitab pakkuja vastava vabas vormis kinnituse ettevõtte kirjablanketil alltöövõtjate mittekasutamise kohta antud riigihanke tööde teostamisel.
2.3. Pakkuja majanduslikule ja finantsseisundile esitatavad tingimused ja nõutavad dokumendid
2.3.1. Pakkuja viimase kolme majandusaasta (2010, 2011, 2012) summeeritud netokäive tee-ehitustöödega seotud valdkonnas (EMTAK kood 42111 „Teede ja kiirteede ehitus” või muu samaväärne) peab olema vähemalt 900 000 (üheksasada tuhat) eurot. 
Pakkuja esitab HD lisa I vormi 7 kohase õiendi viimase kolme majandusaasta netokäibe kohta ning väljavõtted 2010, 2011 ja 2012 majandusaasta aruannetest (bilanss, kasumiaruanne ja audiitori järeldusotsus selle olemasolul). Juhul, kui 2012. majandusaasta aruanne on pakkujal pakkumuste esitamise tähtpäevaks veel koostamata või auditeerimata, esitab pakkuja seadusliku esindaja poolt allkirjasta-tud bilansi ja kasumiaruande.
Ühispakkumuse korral esitavad ühispakkujad ühiselt HD lisa 1 vormi 7 ja iga ühispakkuja väljavõtted oma 2010, 2011 ja 2012 majandusaasta aruannetest. Ühispakkujate majandusliku ja finantsseisundi kontrollimisel summeeritakse ühispakkujate vastavad näitajad.

2.3.2. Pakkuja peab omama kogu Hankelepingu perioodiks teeehitustööde valdkonnas kehtivat erialase tsiviilvastutuskindlustuse lepingut kindlustussummaga vähemalt 32 000 (kolmkümmend kaks tuhat) eurot või kindlustusandja kirjalikku nõusolekut vastava tsiviilvastutuskindlustuse lepingu sõlmimiseks. 
Pakkuja esitab koopia erialase tsiviilvastutuskindlustuse lepingu olemasolu tõendavast kindlustuspoliisist või kindlustusandja kirjaliku nõusoleku nõutava hüvitismääraga tsiviilvastutuskindlustuse lepingu sõlmimiseks. Esitatud dokumentidest peab nähtuma kindlustusandjapoolne maksimaalselt võimalik väljamaksusumma (kindlustussumma).
Juhul, kui pakkuja ei oma pakkumuse esitamisel erialast tsiviilvastutuskindlustust ning esitab selle asemel kindlustusandja kirjaliku nõusoleku kindlustuslepingu sõlmimise kohta, tuleb erialane tsiviilvastutuskindlustus sõlmida koheselt peale pakkumuse edukaks tunnistamist ning esitada enne hankelepingu sõlmimist hankijale sellekohane kindlustuspoliisi koopia. 

Hankija ei anna enne kindlustuspoliisi koopia esitamist edukaks tunnistatud pak-kumusele nõustumust. 
Kui pakkuja ei ole pakkumuse edukaks tunnistamisele järgnevaks 15. (viieteistkümnendaks) päevaks kindlustuspoliisi koopiat hankijale esitanud, ei sõlmi hankija pakkujaga hankelepingut ja kõrvaldab pakkuja hankemenetlusest.

2.4. Pakkuja tehnilisele ja kutsealasele pädevusele esitatavad tingimused ja nõutavad dokumendid
2.4.1. Pakkuja keskmine töötajate arv kolmel viimasel aastal (2010-2012) peab olema vähemalt 20 töötajat ühes aastas. Juhul, kui Pakkuja on tegutsenud vähem kui kolm aastat, siis arvutatakse keskmine töötajate arv Pakkuja poolt tegutsetud aja töötajate arvu keskmisena.
Pakkuja esitab lisa 1 vormi 8 kohase õiendi. Ühispakkumuse korral esitavad ühispakkujad ühiselt nõutud vormi 8 ning tingimuse kontrollimisel summeeritakse ühispakkujate vastavad näitajad.
2.4.2. Pakkujal peab olema hanke teostamiseks kaks kõrgema ehitusliku haridusega vastutavat spetsialisti (üks projektijuht, üks objektijuht), kellel on vähemalt viie aastane töökogemus ehitustööde juhtimisel ja vähemalt ühe sarnase ehitusobjekti (objekt peab liigituma MKM 26. novembri 2002. a määruse nr 10 ehitise kasutamise otstarbe „21100 Maanteed, tänavad, teed“ alla, objekti kõvakattega katendi pindala peab olema vähemalt 25 000 m2) juhtimise kogemus.
Pakkuja esitab vastutavate spetsialistide CV-d lisa 1 vormi 9.a kohaselt, koopiad nende spetsialistide kõrgemat ehituslikku haridust tõendavast dokumendist ja lisa 1 vormi 9.b kohased vastutavate spetsialistide kinnitused.
2.4.3. Pakkuja peab hankelepingu esemeks olevate teehoiutööde teostamiseks omama TeeS 251 lg 2 p-s 3 nimetatud tegevusluba. 

Pakkuja esitab hankijale vastava tegevusloa koopia.
2.4.4. Pakkuja (ja kõik ühispakkujad) peab viimase kolme aasta jooksul (2010, 2011 ja 2012) olema nõuetekohaselt täitnud kõik teehoiutööde teostamiseks sõlmitud lepingud.  
Pakkuja esitab HD lisa I Vorm 10. kohase teostatud teehoiutööde loetelu olulisemate lepingute maksumuse, teostamise aja, koha ja tellijate kohta (koos kontaktandmetega) ning omakäelise kinnituse selle kohta, et nimetatud tööd teostati korrektselt ja hea tava kohaselt.

2.4.5. Pakkuja peab kasutama kvaliteedi tagamise meetmeid vähemalt kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001 standardil põhineva akrediteeritud sertifitseerimisasutuse poolt tunnustatud juhtimissüsteemi sätestatud mahus.
Pakkuja esitab koopia Pakkuja poolt kasutatava ISO 9001 standardil põhineva kvaliteedijuhtimise vastavuse sertifikaadist või tõendusmaterjali samaväärse süsteemi olemasolu kohta. 
Ühispakkujad esitavad lisaks sellele lisa I. Vorm 11. kohase kinnituse kvaliteedijuhtimise süsteemi järgimise kohta.
2.4.6. Pakkuja või üks tema vahetu alltöövõtja või ühispakkumuse korral üks ühispakkujatest peab oma asukohamaa seaduste kohaselt peab olema registreeritud ehitusettevõttena või omama luba tegutsemiseks ehitusettevõtjana. Elektritöid teostav ettevõte peab omama luba elektritööde teostamiseks. Elektritööde teostajal peab olema A‑pädevusklass.

Eestist pärinev pakkuja või üks tema vahetu alltöövõtja või ühispakkumuse korral üks ühispakkujatest peab omama Majandustegevuse Registri (MTR) registreeringut tegevusalal „Ehitamine“. Täiendavalt peab kas Pakkuja või tema vahetu alltöövõtja või ühispakkumuse korral keegi ühispakkujatest olema MTR-s (või ettevõtte asukohamaa analoogses registris) registreeritud punktis „tegevusala täpne liigitus“ (või ettevõtte asukohamaa analoogse registri analoogses punktis) üldehitustööde ning vee- ja kanalisatsioonitööde teostamiseks. Elektritöid teostav ettevõte peab omama tegevusala „Elektritööd“ registreeringut. Vajalikud registreeringud punktis „tegevusala täpne liigitus“ võivad olla erinevatel ettevõtetel. Pakkuja esitab vajaliku väljatrükid registreeringutest või koopia loast tööde teostamiseks ning seda ka alltöövõtjate osas.
3. Tehniline kirjeldus
Riigihanke tehniline kirjeldus on toodud HD lisas II (Tehniline kirjeldus).
4. Hankelepingu tingimused

4.1. Hankelepingu tingimused on antud HD lisas III toodud hankelepingu projektis.
4.2. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 90 kalendripäeva alates hankelepingu sõlmimisest.
5. Pakkumuse vormistamise keel

5.1.
Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.

5.2.
Kõik võõrkeelsed originaaldokumendid ja koopiad tuleb varustada tõlkega eesti keelde.

6. Pakkumuse maksumuse väljendamise viis ja rahaühik

6.1. Pakkumuse maksumuse rahaühikuks on euro (€ - EUR).

6.2. Pakkumuse maksumus tuleb esitada HD lisa I vorm 12 toodud pakkumuse maksumuse esildisena, mis täidetakse HD lisa I vorm 13 alusel.
6.3. Pakkumus esitatakse eurodes, 1 sendi täpsusega koos Eesti Vabariigis kehtiva käibemaksuga ja ilma. 
6.4. Pakkumuse hind on lõplik ning peab sisaldama kõiki võimalikke kulusid, mis tulenevad hankedokumentidest, tööde organiseerimise projektist (koostab pakkuja), töödega kaasnevatest maksudest (tänavate sulgemise maksud jne), keskkonnakaitsealastest nõuetest ja mistahes muudest võimalikest asjaoludest. 
7. Pakkumuse jõusoleku tähtaeg

Pakkumus peab olema jõus 90 päeva jooksul alates pakkumuste esitamise tähtpäevast.
8. Pakkumuse tagatis

8.1. Pakkumuse tagatise suuruseks on 2 500 (kaks tuhat viissada) eurot.
8.2. Tagatis tuleb esitada krediidi-, finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantiina või deponeerida Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti arvelduskontole SEB pangas nr 10220034033017 (selgituseks märkida riigihanke nimetus, riigihanke viitenumber, pakkuja nimi ja registrikood).
8.3. Pakkumuse esitamisel peab tagatise olemasolu olema tõendatud maksekorralduse või krediidi-, finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantiikirjaga. Pakkumuse tagatis peab olema jõus vähemalt pakkumuse jõusoleku tähtaja jooksul.
8.4. Garantiikiri peab sisaldama garantii tellija (pakkuja), garantii saaja (hankija) ja garantii andja (garandi) andmeid, riigihanke nimetust ja viitenumbrit. Garantiikirja sisu peab üheselt mõistetavalt sätestama garandi kohustuse rahuldada RHS § 34 lg 5 alusel tekkinud hankija nõue pakkuja vastu HD p-s 8.1 toodud summas hankija esimesel nõudmisel („on first demand“), kuid mitte hiljem kui neljateistkümne (14) päeva möödumisel hankija kirjaliku nõude kättesaamisest arvates. Garantiikiri ei tohi sisaldada tingimusi või viiteid tingimustele, mis piiravad hankija õigust nõuda garandilt pakkuja kohustuste rikkumisel garantiisumma (pakkumuse tagatise) tasumist. Pakkumuse tagatise olemasolu tõendava garantiikirja kehtivus ei tohi lõppeda enne pakkumuse jõusoleku tähtaja möödumist.
8.5. Pakkumuse tagatise tagastamata jätmine või pakkumuse tagatise tagastamine toimub vastavalt RHS sätestatule.
9.       Lepinguaegsed tagatised

9.1.
Hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul, hankelepingu sõlmimisest arvates, on pakkuja kohustatud andma ehitusaegse tagatise, mis on hankija arveldusarvele deponeeritud rahasumma või finantseerimisasutuse garantiikiri, vastavalt järgmistele tingimustele:
9.1.1.
Tagatise suuruseks on 10% tööde kogumaksumusest (käibemaksuta). Ehitusaegne tagatis peab olema jõus lisaks ehitusperioodile vähemalt 2 (kaks) kuud pärast ehitusperioodi lõppu;

9.1.2.
Garant kohustub tasuma hankijale tagatissumma hankija esimesel kirjalikul nõudel. Nõude esitamise põhjuseks võib muuhulgas olla asjaolu, et pakkuja ei täida oma lepingulisi kohustusi nõuetekohaselt (nt tööde tähtaegse täitmise kohustus).

9.2.
Hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul, tööde üleandmise päevast arvates, kohustub pakkuja andma garantiiperioodi tagatise, mis on hankija arveldusarvele deponeeritud rahasumma või finantseerimisasutuse garantiikiri, vastavalt järgmistele tingimustele:

9.1.1. Tagatise suuruseks on 5% tööde kogumaksumusest (käibemaksuta). Garantiiperioodi pikkus on 24 kuud, tööde üleandmise päevast arvates.

9.1.2. Garant kohustub tasuma hankijale tagatissumma hankija esimesel kirjalikul nõudel. Nõude esitamise põhjuseks võib muuhulgas olla asjaolu, et pakkuja ei täida oma garantiikohustusi nõuetekohaselt.
10. Hankedokumentide väljastamine ja selgitused
10.1. Hankedokumendid on elektrooniliselt kätte saadavad Riigihangete Registri (http://riigihanked.riik.ee) vahendusel, v.a. ehitusprojekt. 
10.2. Ehitusprojekt on kättesaadav aadressil: http://narva.ee/ee/parempoolsed/hanked/ 
10.3. Hankedokumendid on tasuta ning hankedokumentide paberkandjal väljastamist ei toimu. 
10.4. Hankedokumentide sisu kohta saab selgitusi Riigihangete Registri kaudu küsimusi esitades.
10.5. Hankija vastab esitatud küsimustele hiljemalt 3 tööpäeva jooksul vastava taotluse saamisest arvates, edastades kirjalikud vastused koos küsimustega samaaegselt kõigile pakkujatele. Vastused edastatakse e-posti teel, kusjuures hankija ei vastuta kasutatavate sidevahendite (sh faksi, e-posti) korrapärase toimimise eest.
11. Pakkumuse vormistamine ja esitamine

11.1. Pakkumus peab vormistuslikult vastama kõikidele HD-s esitatud nõuetele ja tingi-mustele. Pakkumusele ei saa lisada omapoolseid tingimusi. Alternatiivseid lahendusi ei aktsepteerita.
11.2. Kõik pakkumusvormid tuleb täielikult täita.

11.3. Pakkumus tuleb esitada paberkandjal köidetuna. Kõik lehed peavad olema nummerdatud ja kinnitatud pakkuja esindaja allkirjaga. Parandused ja vahele-kirjutused pakkumuse dokumentides ei ole lubatud.

11.4. Pakkumus tuleb esitada kinnises ja läbipaistmatus ümbrikus ning 2 (kahes) identses eksemplaris (1 originaal ja 1 koopia), rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Pakkumuse originaali tiitellehele teha märge “Originaal” ja koopiale märge “Koopia”. Erinevuste esinemisel originaalis ja koopiates loetakse õigeks originaal. 
11.5. Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed:

· hankija nimi ja aadress;

· riigihanke nimetus ja viitenumber;
· kirje „Pakkumus Rahu tänava ehitustööd“;

· kirje „Mitte avada enne 29.08.2013. a kella 13.30,
· pakkuja nimi, registrikood, aadress ja sidevahendite numbrid.
11.6. Hankija ei vastuta ümbriku nõuetekohaselt vormistamata jätmise korral pakkumuse võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

11.7. Pakkumus peab olema koostatud järgnevalt esitatud struktuuri kohaselt:

· tiitelleht HD lisa I vormi 1 kohaselt;
· pakkuja üldandmed HD lisa I vormi 2 kohaselt;
· vabas vormis sisukord;
· pakkumuse tagatise olemasolu tõendav dokument;

· HD punktis 2 nimetatud dokumendid nende nimetamise järjekorras;
· pakkumuse maksumuse esildis vastavalt HD lisa I vormile 12;
· pakkumuse maksumustabel vastavalt HD lisa I vormile 13;
· muud hankedokumentides ettenähtud andmed.
11.8. Pakkumus tuleb esitada tähitult või käsipostiga aadressil Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, Peetri plats 5, 3. korrus, kabinet 304, 20308 Narva hiljemalt 29.08.2013.a. kell 12.00 Käsipostiga kohaletoimetamisel edastatakse sekretärile. Hankija väljastab pakkumuse käsipostiga kohale toimetamisel pakkujale kirjaliku (allkirjastatud) tõendi, milles on märgitud hankija nimi, pakkumuse kättesaamise kuupäev ja kellaaeg ning pakkumuse esitanud pakkuja nimi, registrikood, riigihanke nimetus ja riigihanke registreerimisnumber (lisa I vorm 13).
11.9. HD punktis 11.8 nimetatud tähtajast hiljem laekunud pakkumusi arvesse ei võeta. Nende kohta väljastatakse tõend vastavalt HD punktile 11.8 ning pakkumus tagas-tatakse pakkujale avamata kujul.

11.10. Pakkuja võib esitatud pakkumuse tagasi võtta, kusjuures sellekohane kirjalik teade tuleb esitada hankijale enne HD punktis 11.8 nimetatud tähtpäeva.

11.11. Kui pakkuja esitab pakkumuste esitamise tähtaja jooksul uue pakkumuse, ei muutu eelnevalt tema poolt esitatud pakkumused seetõttu ilma HD punktis 11.10. nimetatud teateta kehtetuks.

11.12. Pakkuja kannab kõik pakkumuse ettevalmistamisega ning esitamisega seotud kulud. Hankemenetluse nurjumise või kehtetuks tunnistamise korral vastavaid kulusid ei hüvitata.
11.13. Pakkuja võtab enda kanda pakkumuse hankijale õigeaegse üleandmise riisiko, kaasa arvatud vääramatu jõu toime võimaluse.
12. Pakkumuste avamine

12.1. Pakkumuste avamise koht ja aeg: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet, Peetri plats 5, 3.korrus, kabinet 301, 20308 Narva 29.08.2013.a. kell 13.30.
12.2. Pakkumuste avamisel avatakse pakkumused, mis on esitatud õigeaegselt, mida ei ole tagasi võetud ja mida ei ole avatud enne HD punktis 12.1 nimetatud tähtpäeva (puuduvad eelnevad avamisjäljed), pakkumuste esitamise järjekorras, alustades kõige varem esitatust.

12.3. Pakkujal või tema esindajal on õigus osaleda pakkumuste avamisel. Pakkuja esindaja peab tõendama esindusõiguse olemasolu. Pakkumuste avamisel kantakse osalejate nimed pakkumuste avamise protokolli.

12.4. Pakkumuste avamisel tehakse teatavaks pakkujate nimed, registrikoodid ja esitatud pakkumuste maksumused ning kontrollitakse esitatud dokumentide vastavust hankedokumentides näidatud pakkumuse struktuurile ja dokumentide loetelule.  
12.5. Pakkumuste avamise kohta koostatakse pakkumuste avamise protokoll, mille koopia saadetakse kõigile pakkujatele 3 tööpäeva jooksul või hiljem, RHS § 54 lg. 4 sätestatud korras.
12.6. Pakkumusi, mis on avatud enne HD punktis 12.1 nimetatud tähtpäeva (avamis-jälgedega pakkumused), ei võeta arvesse ning nende kohta tehakse protokolli vastav märge. Samuti ei arvestata ega avata pakkumusi, mis on enne pakkumuste esitamise tähtpäeva pakkuja poolt tagasi võetud.
13. Pakkujatel kvalifikatsiooni kontrollimine

13.1. Hankija kontrollib pakkujate kvalifikatsiooni vastavalt HD punktis 2 toodud tingimustele. 

13.2. Kvalifikatsioonidokumentide esitamine pärast HD punktis 11.8 nimetatud tähtpäeva on keelatud ning hankija jätab need läbi vaatamata. Eelöeldu ei võta hankijalt õigust nõuda pakkujalt kvalifikatsiooni tõendamiseks esitatud dokumentide sisu selgitamist või selgitamist võimaldavate andmete või dokumentide esitamist.
13.3. Hankija võib pakkuja kvalifitseerida, kui esitamata andmed või dokumendid on hankijale oluliste kulutusteta avaliku registri kaudu kättesaadavad.
13.4. Kvalifitseerimata jäetud pakkuja ei osale edasises hankemenetluses.
14. Pakkumuste vastavuse kontroll

14.1. Hankija kontrollib esitatud pakkumuste vastavust hankedokumentides esitatud tingimustele.

14.2. Pakkumus tunnistatakse vastavaks, kui see on kooskõlas kõikide hankedokumenti-des seatud tingimustega. Pakkumuse võib vastavaks tunnistada ka siis, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldumisi hankedoku-mentides sätestatud tingimustest.
14.3. Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui pakkumus ei vasta hankedokumentides esitatud tingimustele. 

14.4. Pakkuja, kelle pakkumus on tagasi lükatud, ei osale edasises hankemenetluses.

15. Kõikide pakkumuste tagasilükkamine

15.1. Hankijal on õigus lükata tagasi kõik pakkumused igal ajal enne hankelepingu sõlmimist lisaks RHS § 49 lg 1 p-s 1 sätestatule ka siis, kui:
15.1.1. Langeb ära vajadus lepingu sõlmimise järele põhjusel, mis ei sõltu hankijast (sh õigusaktide muutumine, haldusorganite haldusaktid või -toimingud);

15.2. Juhul, kui pakkumuste avamisel tuvastatakse, et kõik esitatud pakkumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust, võib hankija kõik esitatud pakkumused tagasi lükata kontrollimata eelnevalt pakkujate kvalifikatsiooni ja esitatud pakkumuste sisulist vastavust hanketingimustele.

16. Pakkumuste hindamine

16.1. Hankija hindab kõiki pakkumusi, mida ei ole tagasi lükatud.

16.2. Hankija hindab pakkumusi pakkumuse maksumuse järgi. Edukaks tunnistatakse kõige madalama hinnaga pakkumus (RHS § 50 lg 3).
16.3. Juhul kui edukaks tunnistatud pakkumuse maksumus ei ületa oluliselt hanke eeldatavat maksumust jätab Hankija endale õiguse vähendada ühikuhindadest lähtudes teostatavate tööde mahtusid hanke eeldatava maksumuse ja pakkumuse maksumuse vahe võrra.

17. Hankelepingu sõlmimine

17.1. Hankeleping sõlmitakse edukaks tunnistatud pakkujaga HD lisas III sätestatud tingimustel. Hankelepingu tingimused pole läbiräägitavad.
17.2. Hankeleping sõlmitakse mitte varem kui 14 päeva möödumisel pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse kohta teate edastamisest (väljasaatmisest) arvates juhul, kui riigihangete seaduses ei ole sätestatud teisiti.

17.3. Hankija teatab eduka pakkumuse esitanud pakkujale hankelepingu sõlmimise kuupäeva ja kellaaja. Hankeleping allkirjastatakse paberkandjal. Allkirjastamine toimub hankija ametiruumides.

17.4. Juhul, kui pakkuja ei ilmu teatatud ajaks hankelepingut allkirjastama või muul viisil hoidub hankelepingu sõlmimisest kõrvale,  loetakse pakkuja pakkumuse tagasivõtnuks.

17.5. Kui edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja võtab hankijast mitteolene-vatel põhjustel, enne hankelepingu sõlmimist, oma pakkumuse tagasi, tunnistab hankija edukaks hinna poolest järgmise pakkumuse.

Lisa I. Vorm 1. Pakkumuse tiitelleht

RIIGIHANKE PAKKUMUS
RIIGIHANKE NIMETUS: 
RAHU TÄNAVA EHITUSTÖÖD
RIIGIHANKE VIITENUMBER 
AVATUD HANKEMENETLUS

	Pakkuja täielik ametlik nimi:
	

	Pakkuja äriregistri registrikood:
	


Lisa I. Vorm 2. Pakkuja üldandmed

RIIGIHANKE „RAHU TÄNAVA EHITUSTÖÖD“ PAKKUMUSE ESITAVA PAKKUJA ÜLDANDMED JA ANDMED ÜHISPAKKUMUSE KOHTA
Riigihanke viitenumber:

I.
INFORMATSIOON PAKKUJA KOHTA

	Täielik ametlik nimi (ärinimi):
	

	Äriregistri registrikood
	

	Käibemaksukohustuslase reg.nr:
	

	Juriidiline aadress:
	

	Postiaadress:
	

	Telefon:
	

	Faks:
	

	E-posti aadress:
	

	Kodulehekülg:
	

	Pangakonto number:
	

	Panga nimi:
	

	Kontaktisik käesoleval pakkumusel (nimi, telefon, e-posti aadress):
	


II.
INFORMATSIOON ÜHISPAKKUMUSE KOHTA

(vastav ruut on märgistatud kaldristiga)

	Pakkumus on ühispakkumus:
	Jah:  FORMCHECKBOX 

	Ei:  FORMCHECKBOX 



III.
PAKKUMUSELE ALLAKIRJUTANU ANDMED

	Allakirjutanu nimi:
	

	Allakirjutanu ametikoht:
	


Lisa I. Vorm 3. Volikiri

Volikiri

Hankija nimi:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Riigihanke nimetus:
Rahu tänava ehitustööd
Riigihanke viitenumber:


Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

Käesolevaga volitab ___________ (pakkuja nimi) ____________________ (volitaja nimi ja ametikoht) isikus _________________ (volitatava nimi ja ametikoht) olema pakkuja ametlik esindaja ja allkirjastama pakkumust ülalnimetatud riigihankele.

Volitatava allkirjanäidis: ________________________

Volikiri on ilma edasivolitamise õiguseta.

Volikiri kehtib kuni ________________

Kuupäev: _________________

____________________ (volitaja allkiri)

____________________ (volitaja nimi ja ametikoht)

Lisa I. Vorm 4. Ühise pakkumuse volikiri

Ühise pakkumuse volikiri

Hankija nimi:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Riigihanke nimetus:
Rahu tänava ehitustööd
Riigihanke viitenumber:

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

Käesolevaga kinnitame, et alljärgnevalt loetletud isikud moodustavad ühispakkuja ühispakkumuse esitamiseks:

	Pakkuja nimi
	Pakkuja registrikood
	Pakkuja aadress
	Allkirjaõigusliku isiku nimi
	Allkirjaõigusliku isiku allkiri

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


(vajadusel lisada või kustutada ridu)

Ühispakkujate juhtivaks pakkujaks on:

	Pakkuja nimi
	

	Pakkuja registrikood
	

	Pakkuja aadress
	

	Allkirjaõigusliku isiku nimi
	

	Allkirjaõigusliku isiku allkiri
	


Ühispakkujad volitavad juhtiva pakkujana nimetatud isikut tegutsema Ühispakkujate juhtiva pakkujana hankemenetlusega, hankelepingu sõlmimisega ning hankelepingu täitmisega seotud toimingute tegemiseks, esindades Ühispakkujaid suhetes Hankijaga. 

Kinnitame, et hankelepingu sõlmimisel vastutavad kõik Ühispakkujad solidaarselt hanke-lepingu täitmise eest. 

Kinnitame, et kõik ühispakkumuse esitanud Ühispakkujad jäävad pakkumusega seotuks ning on valmis täitma oma kohustusi kuni kõikide hankelepingust tulenevate kohustuste täitmiseni.

Kuupäev:
________________

Pakkuja esindaja nimi:
________________

Esindaja allkiri:
________________

Lisa I. Vorm 5. Pakkuja kinnitus

Pakkuja kinnitus

Hankija nimi:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet 
Riigihanke nimetus: Rahu tänava ehitustööd
Riigihanke viitenumber:

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

1. Käesolevaga kinnitame, et meil  puuduvad RHS § 38 lg 1 ja lg 2 kohased asjaolud. Kinnitame, et vastame täielikult hankedokumentides esitatud kvalifitseerimistingimustele ning meil on kõik võimalu-sed ja vahendid eelnimetatud riigihanke teostamiseks.

2. Kinnitame, et oleme tutvunud hankedokumentidega ning nende lisadega ja kinnitame, et nõustume täielikult hankija esitatud tingimustega.

3. Pakume ennast teostama eelnimetatud riigihanget ning nõustume kõrvaldama kõik puudused nende esinemise korral, lähtudes esitatud kvaliteedinõuetest.

4. Kinnitame, et kõik käesolevale pakkumusele lisatud dokumendid moodustavad meie pakkumuse osa.

5. Kinnitame, et meie pakkumus on nõuetekohaselt koostatud. Saame aru, et pakkumuse meiepoolse mittenõuetekohase koostamise puhul lükatakse meie pakkumus tagasi kui hankedokumentidele mittevastav.

6. Kinnitame, et meile on antud võimalus saada täiendavat informatsiooni hankedokumentide sisu kohta ning tutvuda ehitusobjektiga. Kinnitame, et meile esitatud informatsioon on piisav, et teostada riigihanke esemeks olev töö.

7. Juhul, kui meie pakkumus on ühispakkumus, vastutavad kõik ühispakkujad hanke-lepingu täitmise eest solidaarselt.

8. Võtame endale kohustuse, et meie pakkumuse vastuvõtmisel on pakkumus meile siduv kuni hankelepingu esemeks oleva ehitustöö lõpliku vastuvõtmiseni.
9. Käesolev pakkumus on jõus 90 päeva, alates pakkumuse esitamise tähtpäevast.

10. Aktsepteerime hankija õigust lükata tagasi kõik pakkumused hankedokumentides kirjeldatud juhtudel.

11. Kinnitame, et oleme viimase kolme aasta (2010-2012) jooksul täitnud nõuete- ja hea tava kohaselt kõik teehoiutööde (teeremonditööde) teostamiseks sõlmitud lepingud. Aktsepteerime, et lepingute täitmise nõuetekohasuse hindamisel lähtutakse teehoiutöö tellija arvamusest ning anname hankijale õiguse pöörduda eelnevate lepingute nõuetekohase täitmise kontrollimiseks vastava teehoiutöö tellija poole.

Kuupäev:
________________

Pakkuja esindaja nimi:
________________

Esindaja allkiri:
________________

Lisa I. Vorm 6. Alltöövõtu kasutamine

Alltöövõtu kasutamine

Hankija nimi:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Riigihanke nimetus: Rahu tänava ehitustööd
Riigihanke viitenumber:

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

Kinnitame käesolevaga, et kavatseme hankelepingu teostamisel kasutada alltöövõttu järg-mises ulatuses:

	Alltöövõtja poolt teostatavad tööd
	Protsentuaalne osa kogutöödest

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


(vajadusel lisada või kustutada ridu)

Kinnitame, et kaasame hankelepingu täitmisele muid alltöövõtjaid üksnes Hankija nõusolekul pärast alltöövõtjate suhtes hankemenetluselt kõrvaldamise aluste puudumise kohta kirjaliku kinnituse esitamist Hankijale.

Kõik alltöövõtjad on andnud Hankijale nõusoleku vajaduse korral järelpärimiste tegemiseks vastavatele ametiasutustele kontrollimaks alltöövõtjate vastavust riigihangete seaduse § 38 lg 1 p-des 1-31 nimetatud tingimustele.

Kuupäev:
________________

Pakkuja esindaja nimi:
________________

Esindaja allkiri:
________________

Lisa I. Vorm 7. Majandustegevuse netokäive
Pakkuja viimase kolme majandusaasta (2010, 2011, 2012) 
netokäive teeremonditöödega seotud valdkonnas
Hankija nimi:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Riigihanke nimetus: Rahu tänava ehitustööd
Riigihanke viitenumber:

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

Käesolevaga kinnitame, et meie viimase kolme majandusaasta (2010, 2011, 2012) neto-käive teede remonttöödega seotud valdkonnas (EMTAK kood 42111 „Teede ja kiirteede ehitus” või muu samaväärne) oli eurodes  ilma käibemaksuta:

	Pakkuja nimi
(ühispakkumuse korral vastav ühispakkuja nimi)
	Majandustegevuse netokäive

	
	2010
	2011
	2012
	2010, 2011, 2012 

kokku

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	KOKKU
	
	
	
	


(vajadusel lisada või kustutada vaheridu)

Kuupäev:
________________

Pakkuja esindaja nimi:
________________

Esindaja allkiri:
________________

Lisa 1. Vorm 8. Töötajate arv
Pakkuja viimase kolme majandusaasta (2010-2012) töötajate arv
Hankija nimi:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Riigihanke nimetus: Rahu tänava ehitustööd
Riigihanke viitenumber:
144538
Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

Käesolevaga kinnitame, et meie viimase kolme majandusaasta (2010-2012) töötajate arv oli:

	Pakkuja nimi
(ühispakkumuse korral vastava ühispakkuja nimi)
	Töötajate arv

	
	2010. a
	2011. a
	2012. a
	2010-2012 aasta keskmine

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	KOKKU
	
	
	
	


(vajadusel lisada või kustutada vaheridu)

Kuupäev:
________________

Pakkuja esindaja nimi:
________________

Esindaja allkiri:
________________
Lisa 1. Vorm 9.a. CV vorm

CURRICULUM VITAE

Ametikoht hankelepingu täitmisel:

1.
Perekonnanimi:

2.
Eesnimi:

3.
Sünniaeg:

4.
Haridus:

	Haridusasutused:
	

	Ajaperiood: alates (kuu/aasta) kuni (kuu/aasta)
	

	Kraad:
	


(lisada vastavalt vajadusele)

5.
Keelteoskus (Märgi 1-5, kus 5 on kõrgeim hinne):

	Keel
	Suuline
	Kirjalik

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


6. Kutsealastesse organisatsioonidesse kuulumine:

7. Muud oskused (nt arvutioskus jm):

8. Praegune töökoht:

9. Tööstaaž:

10. Töökogemused:
	Ajaperiood: alates (kuu/aasta) kuni (kuu/aasta)
	

	Ettevõte/organisatsioon (nimi, aadress)
	

	Amet
	

	Töökirjeldus
	


(lisada vastavalt vajadusele)

11. Referentsiobjektides osalemine:
	Projekti nimetus
	

	Projekti maksumus (Eesti kroonides)
	

	Kõvakattega katendite pindala (m2)
	

	Projekti asukoht
	

	Tellija nimi ja aadress
	

	Positsioon projektis
	

	Tegevused projektis
	


(lisada vastavalt vajadusele)

Vastutava spetsialisti allkiri: _______________

Kuupäev:
________________

Pakkuja esindaja nimi:
________________

Esindaja allkiri:
________________

Lisa 1. Vorm 9.b. Vastutava spetsialisti kinnitus
Vastutava spetsialisti kinnitus
Hankija nimi:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Riigihanke nimetus: Rahu tänava ehitustööd
Riigihanke viitenumber:

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

Käesolevaga kinnitan oma nõusolekut osaleda projektijuhina/objektijuhina (vajalik allakriipsutatud) ______________ /pakkuja nimi/ alluvuses riigihanke „Rahu tänava ehitustööd“ raames sõlmitava hankelepingu järgsete tegevuste läbiviimisel, juhul kui ______________ /pakkuja nimi/ poolt tunnistatud pakkumus tunnistatakse edukaks.

Vastutava spetsialisti allkiri: _______________

Kuupäev:
________________

Pakkuja esindaja nimi:
________________

Esindaja allkiri:
________________
Lisa I. Vorm 10. Teostatud teehoiutööde loetelu
Viimase kolme aasta (2010, 2011, 2012) jooksul teostatud 
teehoiutööde loetelu 

Hankija nimi:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Riigihanke nimetus: Rahu tänava ehitustööd
Riigihanke viitenumber:

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

	Teostaja
(ühispakkumuse korral vastav ühispakkuja nimi)
	Tellija nimi, kontaktandmed
	Teostatud teehoiutöö 
	Teostamise aeg ja koht
	Maksumus
(ilma käibemaksuta)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


(vajadusel lisada või kustutada ridu)

(Riigihankelepingu puhul märkida vastava riigihanke viitenumber)
Kinnitame, et nimetatud teehoiutööd (teekatte remonttööd) on teostatud korrektselt, sõl-mitud lepingute ning hea tava kohaselt.

Kuupäev:
________________

Pakkuja esindaja nimi:
________________

Esindaja allkiri:
________________
Lisa I. Vorm 11. Kvaliteedijuhtimise süsteemi järgimine

Kinnitus kvaliteedijuhtimise süsteemi järgimise kohta

Hankija nimi:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Riigihanke nimetus: Rahu tänava ehitustööd
Riigihanke viitenumber:

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

Käesolevaga kinnitame, et kavatseme hankelepingu teostamisel järgida ühispakkuja _____________________________ /ettevõtte nimi/:

1. ISO 9001 standardil põhinevat kvaliteedijuhtimise süsteemi
 FORMCHECKBOX 
,

2. kvaliteedikäsiraamatu vormis ettevõttesisese kvaliteedijuhtimise süsteemi
 FORMCHECKBOX 
.

(vastav ruut märgistada kaldristiga)

Ühispakkuja nimi, allkirjaõigusliku isiku nimi ja allkiri: ___________________________

Ühispakkuja nimi, allkirjaõigusliku isiku nimi ja allkiri: ___________________________

Ühispakkuja nimi, allkirjaõigusliku isiku nimi ja allkiri: ___________________________

(vajadusel lisada või kustutada ridu „Ühispakkuja nimi, allkirjaõigusliku isiku nimi ja allkiri“)

Kuupäev:
________________

Pakkuja esindaja nimi:
________________

Esindaja allkiri:
________________

Lisa I. Vorm 12. Pakkumuse maksumuse esildis

Pakkumuse maksumuse esildis

Hankija nimi:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Riigihanke nimetus: Rahu tänava ehitustööd
Riigihanke viitenumber:

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

Olles tutvunud hankedokumentidega ja kohapealsete tingimustega, kinnitame, et meie pakkumuses on arvesse võetud kõik hankedokumentides kirjeldatud tööd, toimingud, esitatud tingimused ja nõuded. Oleme hankijalt riigihanke pakkumuse koostamiseks saanud kogu vajaliku informatsiooni.

Pakkumuse koostamisel oleme, tuginedes oma ametialasele pädevusele, arvesse võtnud kõik käesoleva riigihanke teostamiseks vajalikud toimingud, kaasa arvatud ka need toimingud, mis ei ole otseselt kirjeldatud hankedokumentides ega ka näidatud pakkumuse maksumustabelis, kuid mis on vajalikud hankelepingu täitmiseks vastavalt esitatud nõuetele ning arvesse võtnud pakkumuse objektiga seotud riskid.

Arvestades eeltoodut nõustume hankija poolt esitatud tingimustega ja oleme valmis täitma hanke-lepingu tähtaegselt järgnevalt esitatud lõpliku, meie jaoks siduva maksumusega.

1. Pakkumuse maksumus ilma käibemaksuta on:
numbritega
_______________________________________________________ eurot,
sõnadega
_______________________________________________________ eurot.

2. Käibemaks 20% on:
numbritega
_______________________________________________________ eurot.

3. Pakkumuse maksumus kokku koos käibemaksuga on:
numbritega
_______________________________________________________ eurot.

Kuupäev:
________________

Pakkuja esindaja nimi:
________________

Esindaja allkiri:
________________

Lisa I. Vorm 13. Pakkumuse maksumustabel 
Hankija nimi:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Riigihanke nimetus: Rahu tänava ehitustööd
Riigihanke viitenumber:

	Jrk nr.
	Töö nimetus
	Ühik
	Maht
	Maksumus



	    1
	                             2
	      3
	           4
	       5

	
	ÜLDISED
	
	
	

	1
	Proovivõtt ja katsetamine
	summa
	x

	

	2
	Load, kindlustused
	summa
	x

	

	3
	Infotahvlid
	summa
	x

	

	4
	Tööpiirkonna korrashoid
	summa
	x

	

	5
	Liikluskorraldus
	summa
	x

	

	6
	Tööohutus
	summa
	x

	

	7
	Keskkonnanõuded
	summa
	x

	

	8 
	Tööprogramm
	summa
	x

	

	9
	Kvaliteedi tagamise plaan
	summa
	x

	

	10
	Ajutised tööd
	summa
	x

	

	11
	Tööde mõõdistamine ja märkimistööd
	summa
	x

	

	12
	Projekteerimine, konsultatsioonid projekteerijaga
	summa
	x
	

	
	EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE
	
	
	

	13
	Tee maa-ala puhastamine
	summa
	x

	

	14
	Üksikpuude eemaldamine koos kändudega
	tk
	1

	

	15
	Gaasitrassi tähise ümbertõstmine
	tk
	1

	

	16
	Liiklusmärgi eemaldamine (koos postide, vundamendi jne)
	tk
	11
	

	17
	Tähispostide eemaldamine
	tk
	4

	

	18
	Ol. ol. äärekivide eemaldamine
	m
	834

	

	19
	Ol. ol. bet.kivi sillutise eemaldamine
	m²
	30

	

	20
	Reklaami ümbertõstmine
	tk
	1

	

	21
	Geod. Punkti kaitsmine
	tk
	1

	

	
	MULLATÖÖD
	
	
	

	22
	Kasvupinnase eemaldamine

	m³
	140
	

	23
	Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine
	m³
	5852

	

	24
	Kaevamine karjäärist
	m³
	430

	

	25
	Muldkeha ehitus juurdeveetavast pinnasest
	m³
	430

	

	26
	Dreenkiht                    Hkesk=23cm
	m²
	1847

	

	27
	Dreenkiht                    Hkesk=35cm
	m²
	7335

	

	28
	Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine
	m²
	7985

	

	
	KATENDI EHITUS
	
	
	

	29
	Olemasoleva katendi freesimine  h=8cm
	m²
	6850

	

	30
	Olemasoleva katendi freesimine  h=5cm
	m²
	1290

	

	31
	Betoonäärekivid                                                                h 15 cm, b 30 cm l 100 cm
	jm
	1183
	

	32
	Betoonäärekivid                                                                h 8 cm, b 20 cm l 100 cm
	jm
	720
	

	33
	Killustikalus  kivimaterjali segust 0/31,5                            h=15cm                                             
	m²
	1847
	

	34
	Killustikalus  kivimaterjali segust 0/31,5                            h=20cm                                             
	m²
	883
	

	35
	Killustikalus  III kl. fr.31,5/63 kiil.fr.8/16                                                         h=25cm                                             
	m²
	5865
	

	36
	Tihedast asfaltbetoonist AC 12 Surf kiht s.h.segu maksumus                                                      h=4cm, bituumeni sisaldus 6%                                                                     
	m²
	5865
	

	37
	Tihedast asfaltbetoonist AC 12 Surf kiht s.h.segu maksumus                                                      h=6cm, bituumeni sisaldus 6%                                                                      
	m²
	883
	

	38
	Tihedast asfaltbetoonist AC 12 Surf kiht s.h.segu maksumus                                                      h=5cm, bituumeni sisaldus 6%                                                                       
	m²
	188
	

	39
	Tihedast asfaltbetoonist AC 8 Surf kiht s.h.segu maksumus                                                      h=5cm, bituumeni sisaldus 6%                                                                       
	m²
	610
	

	40
	Poorsest asfaltbetoonist AC 32 base kiht s.h.segu maksumus                                                      h=6cm, bituumeni sisaldus 3,4%                                                                       
	m²
	5865
	

	41
	Pikivuugi kruntimine vuugiliimiga (ülemine kiht)
	m
	850
	

	42
	Pikivuugi kruntimine bituumenemulsiooniga (alumine kiht)
	m
	850
	

	43
	Betoonkivi sillutis h=6cm
	m²
	1237

	

	44
	Betoonplaatidest katte taastamine
	m²
	10

	

	
	DRENAAZ JA TEHNOVÕRGUD
	
	
	

	45
	Sademevee PVC toru SN8  D200
	m
	5,6

	

	46
	Teleskoopiline restkaev De560/500, malmrestiga 40T                      
	tk
	2
	

	47
	Projekteeritud toru ühendamine olemasoleva kaevuga
	tk
	2
	

	
	LIIKLUSKORRALDUS-JA OHUTUSVAHENDID
	
	
	

	48
	Liiklusmärgid (1. tüüpsuurus)
	tk
	79

	

	49
	Liiklusmärgid (0 tüüpsuurus)
	tk
	7

	

	50
	Teemärgistus termoplastikuga

	m²
	223
	

	
	TEHNOVÕRGUD
	
	
	

	51
	Olemasoleva elektrimaakaabli kaitmine lõhestatud torusse paigaldamisegs
	m
	109
	

	52
	Varutorud elektrikaablitele D110
	m
	72

	

	53
	Ol. ol. kaevuluukide paigaldamine proj. tasapinda, vajadusel remont
	tk
	25
	

	54
	Elioni järelevalve töötaja osalemine (liinirajatiste täpse asukoha selgitamisel ja mahamärkimisel looduses, rakendatud liinirajatise kaitsemeetmete ülevaatusel, liinirajatiste tehnoseisundi ülevaatamisel ja kaetud tööde aktide vormistamisel enne nende katmist)
	summa
	x
	

	55
	Olemasoleva sidekanalisatsiooni asbotorude asendamine lõhestatud PVC A-klassi torudega (lahtikaevamise korral)
	m
	140
	

	
	MAASTIKUKUJUNDUS
	
	
	

	56
	Muru kasvualuse rajamine ja muru külvamine, h=15cm
	m²
	2700
	

	57
	Ootekoja paigaldamine
	tk
	2

	

	58
	Prügikast
	tk
	2

	

	59
	Istepink ootekojas
	tk
	2

	

	
	TÄNAVAVALGUSTUS
	
	
	

	60
	Kaablikaevise rajamine
	jm
	650

	

	61
	Valgustusmastide paigaldus koos valgustitega
	tk
	19
	

	62
	Kaablikaitsetoru paigaldus
	m
	729

	

	63
	Tänavavalgustuskaabli paigaldus
	m
	823

	

	64
	Toitekaabli paigaldus bussiootepaviljonile


	m
	40
	

	65
	Maandusjuhi paigaldus kaabliga ühte kaevikusse (laimaandus)
	m
	542
	

	66
	Maandusseadme paigaldus
	tk
	13

	

	67
	Maandustakistuse kontrollmõõdistus


	tk
	13
	

	68
	Üleliigse pinnase äravedu


	m³
	188
	

	69
	Valgustuskilbis VK-69 faasikaitsmete vahetus 
	tk
	3
	

	70
	Tõmmitsa paigaldus betoonmastile 


	tk
	1
	

	71
	Olemasoleva valgustusmasti demonteerimine
	tk
	15
	

	72
	Olemasoleva tänavavalgustus õhukaabelliini demonteerimine koos valgustitega
	jm
	512
	

	73
	Teostusmõõdistus


	tk
	1
	

	
	MUUD TÖÖD
	
	
	

	74
	Muud vajalikud tööd projektu teostamiseks
	summa
	X

	

	
	
	
	KOKKU

	

	
	
	
	Ettenägemata kulud 5%
	

	
	
	
	KOKKU

	

	
	
	
	Käibemaks 20%

	

	
	
	
	KÕIK KOKKU
	


Pakkuja nimi: _____________________________
Kuupäev:  ________________________________
Allkiri: __________________________________

 Lisa I. Vorm 14. Kinnitus pakkumuse esitamise kohta

Hankija nimi:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Riigihanke nimetus: Rahu tänava ehitustööd
Riigihanke viitenumber:

Käesolevaga hankija kinnitab, et on kätte saanud _________________________________ (pakkuja nimi, registrikood) poolt esitatud pakkumuse.

Kuupäev: ______________________ (täidab Hankija)
Kellaaeg: _______________________(täidab Hankija)
Hankija esindaja nimi ja allkiri: ________________________________

Lisa II. Tehniline kirjeldus
Kõik riigihanke tehnilises kirjelduses olevad tehnilise spetsifikatsiooni kirjeldused sisaldavad klauslit “või samaväärne”. Kõik samaväärsed tooted / süsteemid peavad vastama vähemalt spetsifitseeritud nõuetele ülalpidamiskulude, kvaliteedi jms osas.
1.Ehituspiirkonna klimaatiline, hüdroloogiline ja geoloogiline üldiseloomustus

Kliima põhijooned määrab ära Eesti asend Põhja-Atlandi naabruses, mis on tsüklonaalselt

aktiivne ala. Piirkonnas on suved soojad ja talved mõõdukalt pehmed. Kohalikud

kliimaerinevused johtuvad eelkõige Läänemere naabrusest ja siin tuntavad merelised

mõjutused.

Aasta keskmine temperatuur on 5 kraadi, juulikuu keskmine +16,5 ja veebruarikuu keskmine

temperatuur on -5,5 kraadi. Öökülmadeta periood on keskmiselt 170 päeva, mis on 30%

pikem Kesk-Eesti näitajast. Sademete hulk (550-600mm) on Eesti keskmisest pisut väiksem.

Lumekatte keskmine paksus on kuni 30 cm.Tööde mahud
2. Olev olukord

2.1. Tänav

Tänava lõik kulgeb linna põhjaosas, paremal pool (pooli on käsitletud siin ja edaspidi

vaadatuna Kangelaste prospekti poolt) tänavat on kaubandusettevõte ja üks 9-korruseline

kortermaja, lõpuosas on võsastunud ala. Vasakul pool tänavat on mets ja võsastunud alad,

lõpuosas garaažide grupp.

Olemasolev sõidutee on 7,5m laiune, enne ristmikku on laius koos lisarajaga 11m.

Kortermajade juures on vasakul pool laiendus parkimiseks. Parempoolne kõnnitee algab

Kangelaste prospekti ristmikult ja kulgeb laia eraldusriba taga kuni ehitusmaterjalide

kaupluse kinnistu lõpuni. Sealt edasi kõnnitee puudub kuni kortermajani. Kortermaja ees on

kõnnitee eraldatud sõiduteest äärekiviga, peale kortermaja aga eraldusribaga. Vasakpoolne

kõnnitee puudub.

Tänava ja kõnniteede katte seisukord on halb.

Piki tänavat kulgevad vee- ja kanalisatsioonitrassid, sidekanalisatsioon, elektrikaablid ja

lühikeses lõigus lõpuosas kaugküttetrass. Sadevete restkaevud on ühendatud ühisvoolse

kanalisatsiooniga, mis on rekonstrueeritud 2012-2013 a, katend oli projekteerimise

alustamise ajal taastamata. Lõikumisi on vee- ja kanalisatsioonitrassidega, gaasitrassiga,

kaugküttetrassiga ja elektrikaablitega. Paremal pool tänavat on betoonmastidel valgustitega

tänavavalgustus.

2.2.Liiklus

2.2.1. Prognoositav liiklussagedus

Ennustuslik liiklussagedus 2034.a. on 80…130 autot hommikusel tipptunnil.

2.2.2. Koormussagedus

Ennustuslik koormussagedus aastal 2028 on 55 arvutuslikku (100 kN) telge ööpäevas,

mille vastab katendi vajalik elastsusmoodul 193 MPa.
3. Teeosa tehniline lahendus

3.1. Plaanilahendus

Plaaniliselt koosneb Rahu tänava projekteeritav lõik 10-st sirgest ja 9-st kõverast raadiustega

25, 25, 500, 500, 100, 100, 50, 50 ja 500m. pöördenurgad on väikesed. Lõigu pikkus on

566m.

Sõidutee on projekteeritud sõiduradade laiustega 3…4,5m ja parkimislaiendustega 6,7m ja

bussipeatuse taskuga 2,5 ja 3m. Bussitasku pikkuseks on 18m, sissesõidu ja väljasõidu

kiilude pikkused 12,5 ja 16m, raadiused nurkade ümardamisel 30 ja 40m. Ristmik

Kangelaste prospektiga on kanaliseeritud eraldussaarte abil. Pöörderaadiused ristmikel on

10…20m, mahasõitudel 5…8m.

3.2. Vertikaalplaneering

Vertikaalplaneeringuga on püütud võimalikult vähe muuta olemasolevat

vertikaalplaneeringut ja samas viia see vastavusse projekteerimisnormidega. Olemasoleva

tänava pikikalded on valdavalt väikesed. Pikikaldeid on suurendatud 0,5 %-ni, Erandina on

ka 2 väiksema pikikaldega lõiku. Suurim pikikalle on 0,7%.

Sõiduteel on kahepoolne põikkalle on 2,5%. Äärekivi kõrgus katte pinnast 12cm.

Kõnnitee kalle on 2% tänava suunas. Ülekäiguradadel tuleb äärekivi paigaldada sõidutee

katte pinnagavõi künnise pinnaga tasa. Projekteeritud on 2 künnist kõrge osa pikkusega 5m

ja üleminekud 1m, kõrgus 10cm.

3.3. Sademevete ärajuhtimine ja sadevete kanalisatsiooni ümberehitus

Sademeveed juhitakse varem projekteeritud ja käesolevas projektis lisatud kahe restkaevu

kaudu ühisvoolsesse kanalisatsiooni.

Kasutada teleskoopseid plastist sajuveekanalisatsiooni restkaeve ISO -SVK 800 PEH

D=560/500, settepall 0,8m, settepesa maht 300l. Ühendustorustikuna kasutada PE/PP

toru De200 SN8. Luugi kandevõime 40T.

Kanalisatsioonitorud ja fassongosad peavad vastama vähemalt ühele järgmistest

standarditest:

DS2348, SFS 5102, BS 4660/5481, DIN 19534, ISO 4435, NKB 8, NS

3624:1990, SS 3396 või EN 1401-1:1998.

EN 1852-1:1998; NS 3630, 1990; SFS:3453

Isevoolsete torustike ühendusmuhvides ja fassongosades kasutatavad NBR tihendid

peavad vastama standardile SS 367612 ja SBR tihendid standardile SS 367611.

Plastist ühenduskaevud peavad vastama standarditele SFS 3468, DS 2379 või SS

3643.

Kaevud ja nende kaaned peavad sobima kasutamiseks linnatingimustes kattega teede all

ja olema "ujuva" paigaldusega. Liikluspiirkonnas asuvate kaevude kaante tugevus peab

vastama normi EN-124 klassile D400 (kandejõud 400 kN), väljaspool liikluspiirkonda

võib kasutada kandejõuga 250 kN kaasi.

Kaevud peavad olema veetihedad.

Ehitustööde üldine kvaliteet peab vastama MaaRYL 2000 (originaal MaaRYL 2000

Rakennustöiden yleiset laatuvaatinukset 2000 Talonrakennuksen maatyöt) ning

TarindiRYL 2000 (originaal originaal MaaRYL 2000 Rakennustöiden yleiset

laatuvaatinukset 2000 Talonrakennuksen rynkotyöt).

Torustik tuleb paigaldada vastavalt standardile SFS 3111.

Ehitustööde teostamise aeg ja järjekord lepitakse kokku tellija ja tööde teostaja vahelises

lepingus. Tööde teostajal tuleb arvestada ilmastikust tingitud tööseisakute ja neist

tulenevate kulutustega.

Erinevate tööliikide ajalisel planeerimisel tuleb arvestada tiheasustusalal kehtivate

piirangutega mürale, tolmule jms.

Ehitustööde teostamine ja materjalidega varustamine tuleb planeerida nii, et

ehituskaeviku lahtioleku aeg oleks minimaalne.

Tööpiirkonnas võib ajutiselt ladustada samal päeval kasutatavaid materjale.

Ehituskaevikust väljakaevatav, tagasitäiteks mittekasutatav materjal ja lammutatud

ehitiste materjal tuleb koheselt ära vedada ja ladustada selleks ettenähtud kohta. Samuti

tuleb iga tööpäeva lõppedes koristada tööpiirkonnast väljapoole sattunud ehituspraht ja

pinnas nii, et taastuks ehituseelne heakord.

Torustiku ehituskaeviku kaevamine, torude paigaldamine ning tagasitäitmine kooritud

pinnani peab toimuma samal päeval, jättes iga päeva lõppedes avatuks 3 - 5 m pikkuse

kaevikulõigu. Veetõrjetöödega peab olema välditud vee kogunemine kaevikusse.

Täitmata kaevikus peavad paigaldatud torud olema kaitstud vigastuste eest (kivide

kukkumine jms).

Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja

vastavalt vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks piirkonda läbivate

või seal töid teostavate inimeste elu ja tervist ning vara.

Tänavate sulgemine osaliselt või täielikult sõidukite liikluseks on võimalik ainult

vastavalt omavalitsuspiirkonnas kehtivale korrale ja ehitusaegsele liiklusskeemile

(koostab tööde teostaja enne tööde algust).

Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest,

ümbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (näit. olemasolevate

liiklusmärkide eemaldamine, ajutiste liiklusmärkide paigaldamine, jne.) tulenevate

kulutustega. Kasutatavate liiklusmärkide kuju ja paigaldus peavad vastama kehtivale

korrale.

Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike tööpiirkonna

tähistamisest tulenevate kulutustega. Ehituskaevik tuleb piirata pideva, vähemalt 1 m

kõrguse aiaga, mis on võimeline vastu võtma koormust 0.5 kN/m. Muud tüüpi piiretel

(lint, postid vms.) võib olla hoiatav eesmärk näiteks ladustuspaiga tähistamiseks. Aia

eemaldamine ehitustööde ajal on lubatud ehitustehnika läbipääsuks, vältides samal ajal

kõrvaliste isikute ohtusattumise. Aia eemaldamine on lubatud peale ehituskaeviku

tagasitäitmist kuni maapinnani.

Kogu ehitustööde teostamise perioodi vältel peab olema tagatud jalakäijate ohutu

läbipääs piirkonnast. Jalakäijate tee ja ehituskaeviku lõikumisel tuleb ehituskaevikutest

ülepääsuks paigaldada vähemalt 1 m laiused ajutised sillad käsipuude kõrgusega

vähemalt 1 m.

Liiklusvahendite juurdepääsu tõkestamine kinnistule või mõnele muule objektile tuleb

selle valdajat kirjalikult teavitada vähemalt 3 päeva ette. Vajaduse korral tuleb ette näha

valvega parkimisvõimalus tööpiirkonnast väljaspool.

Tööde teostaja vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning nende

puudumisest tekkinud kahjude hüvitamise eest.

Ajutiselt mitte kasutusel olevad ehitusmasinad ning kasutamisjärge ootavad materjalid

tuleb paigaldada nii, et nad ei häiriks liiklust ning ei takistaks ligipääsu hoonetele ning

muudele objektidele.

Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste

valdajatega rajatiste asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde teostajal tuleb täita nimetatud

rajatiste valdajate poolt esitatavaid nõudeid (näit. toestamine) rajatiste vahetus läheduses

töötamisel.

Vastavalt olemasolevate hoonete ja rajatiste iseloomust tuleb nende läheduses tööde

teostamiseks valida sobiv tehnoloogia ja tehnika näit. vibratsiooni vms. kahjustava mõju

vältimiseks. Vigastuse avastamisel tuleb sellest kirjalikult informeerida nii ehitise

valdajat kui Inseneri. Ehitise kasutuskõlblikkus tuleb taastada võimalikult lühikese ajaga.

Tööde käigus kahjustatud ehitiste endisele kujule taastamiseks, samuti nende

mittefunktsioneerimisest põhjustatud kahjude hüvitamiseks vajalikud kulud tuleb kanda

tööde teostajal.

Kohati ei ole olemasolevate maa-aluste rajatiste täpne kõrgus ja läbimõõt ka valdajatele

teada (näit. olemasolevad veetorustikud, elektrikaablid jms). Tööde teostajal tuleb

arvestada olemasolevate, teadmata asukohaga rajatiste võimalikust ümberpaigutamisest

tuleneva kuluga (alternatiiviks on projekteeritud rajatise ehitamine projektiga näidatust

erinevale kõrgusele). Projekteeritud torustike ühendamisel olemasolevate torustikega

tuleb nende läbimõõdud täpsustada tööde käigus kohapeal. Tööde teostajal tuleb

arvestada kuludega, mis tulenevad projektis märgitud ja tegelikult olemasolevate

torustike ühendamiseks vajaminevate detailide erinevusest.

Projekteeritud torustike ehitamisel tuleb tagada projekteeritavale alale jäävate

kuivendusdreenide ja transiitkollektori toimimisvõime. Trasside ristumisel

kuivendusdreenidega asendada savitoru plasttoruga. Asendatav plasttoru peab olema nii

pikk, et toru ots ulatuks 1m kaugusele kummalegi poole kaevikut. Transiitkollektori

ristumisel trassidega teha kaevetööd käsitsi.

Tööde käigus likvideeritud või kahjustatud geodeetilise võrgu punktid tuleb peale tööde

lõpetamist paigaldada teise kohta või taastada. Kulud kannab tööde teostaja.

Ettevalmistustööd

Tööde alustamine on võimalik pärast ehitus- ja kaevamisloa saamist omavalitsuse

territooriumil kehtestatud alustel ja korras. Rajatise mahamärkimine peab toimuma

vastavasisuliste ehitusgeodeetiliste tööde litsentsi omava isiku poolt digitaalsete

mõõtevahendite abil.

Otstarbekas on rajada tööpiirkonnas ajutiste reeperite ja koordineeritud punktide süsteem,

mis võimaldab jooksvalt kontrollida rajatava torustiku asukoha ja kõrguse õigsust.

Kaevetööd

Asfalt- ja muud tüüpi kõvakattega teede alla paigaldatava torustiku ehituskaeviku

kaevamiseks ei ole lubatud kasutada terasest roomikutega ehitusmasinaid.

Nimetatud tüüpi katete eemaldamiseks tuleb kate kogu paksuse ulatuses lahti lõigata.

Lõige peab olema tehtud vähemalt 30 cm kauguselt tagasitäidetava kaeviku servast. Kui

vajaliku lõikekoha ja katte serva vahekaugus on 1.0 m või vähem, tuleb teekate eemalda

kuni servani. Samuti tuleb kate eemaldada nende lõigete vahelt, mille vahekaugus on 1.0

m või vähem.

Haljasaladel ja kruusakattega tänavatel on soovitav kasvupinnas ja kruus võimaluse

korral eelnevalt välja kaevata ning paigutada eraldi reservi taaskasutamiseks. Samuti

tuleb enne kaevetöid eemaldada ja taaskasutamiseks ladustada kivisillutise kivid.

Teekatte eemaldamise korral tuleb see taastada samas mahus.

Väljakaevatud pinnase ladustamisel tuleb vältida olukordi, kus suletakse olemasolevad

sademevee voolusängid põhjustades sellega vee kogunemise või väljakaevatud pinnase

uhtumise.

Olemasolevate kaablite, torustike ja õhuliinide kaitsetsoonides töötamiseks tuleb nende

valdajatelt saada vastav luba ning lähemal kui 2 m märgitud kaablitest tuleb kaevetööd

teostada käsitsi.

Tööde planeerimisel tuleb arvestada, et maa-aluste rajatiste avamine ja nende vahetus

läheduses kaevetööde teostamine tuleb reeglina teha käsitsi.

Kasutatavad mehhanismid ja tööde teostamise tehnoloogia peab olema valitud nii, et

oleks välditud olemasoleva kõrghaljastuse vigastamine tööde käigus.

Ehituskaeviku toestamine tuleb töövõtjal määrata vastavalt vajadusele tööohutusnõudeid

järgides. Ehituskaeviku toestamisel on ettenähtud kasutada tehases valmistatud tugikilpe

ja vahetugesid. Konkreetses kaeviku ristlõikes kasutatavate kilpide ja tugede parameetrite

valikul tuleb lähtuda EPN-ENV 7.1 juhistest.

Töövõtjal tuleb kaevik toestada nii, et kõik ohutusnõuded oleksid tagatud.

Veetõrje ehituskaevikust

Veetõrjetööde vajadus ja aeg sõltub veetasemest pinnasest ehitustööde ajal ning pinnase

omadustest konkreetsel kaevikulõigul.

Veetõrjega tuleb tagada veetaseme püsimine kaeviku põhjast allpool võimaldamaks

rajatiste nõuetekohast paigaldust ning kaeviku tagasitäite tihendamist.

Ehituskaevikust välja pumbatud vee juhtimine olemasolevasse torustikku tuleb

kooskõlastada torustiku valdajaga.

Kaevikust väljapumbatava vee juhtimisel reovee- või sademeveekanalisatsiooni tuleb vett

pinnaseosakeste nendesse süsteemidesse sattumise vältimiseks eelnevalt settemahutis

setitada. Juhul, kui eelnevat nõuet eiratakse, settemahuti on ebapiisava suurusega või seda

ei tühjendata settest piisava sagedusega ning reovee- või sademeveekanalisatsiooni

süsteemi satub pinnaseosakesi sisaldavat vett, peab Töövõtja omal kulul täies ulatuses

puhastama reovee- või sademeveekanalisatsiooni süsteemi, kuhu pinnast kandus.

Puhastamisel lõhutud või muul moel rikutud reovee- või sademeveekanalisatsiooni

süsteemi elemendid (s.h. truubid, kraavipõhjad jne) taastab Töövõtja omal kulul.

Avasängi juhtimisel tuleb lähtuda heitvee loodusesse juhtimist reguleerivast Eestis

kehtivast seadusandlusest. Vee väljapumpamisel kraavidesse, haljasaladele jne peab

Töövõtja vältima vee sattumist kinnistutele, teedele jne, samuti kraavide

ülekoormamisest tekkivaid üleujutusi. Nõude eiramisest tekkivad kahjud kompenseerib

ning üleujutuse tagajärjed kõrvaldab Töövõtja.

Töövõtja peab vältima lähedalasuvate hoonete, tehnovõrkude ja muude rajatiste

nihkumist, vajumist ja varisemist. Kui selline nihkumine, vajumine või varisemine

ilmneb, peab Töövõtja kahjustuse viivitamatult kõrvaldama.

Pinnase vedu

Ehituskaevikust väljakaevatav pinnas ei ole sobiv esmaseks tagasitäiteks ega sobi

ehituskaeviku tagasitäitmiseks liikluspiirkonnas. Materjali võib kasutada väljaspool

liikluspiirkonda paikneva torustiku ehituskaeviku lõplikuks tagasitäiteks.

Materjal, mida tagasitäiteks ei kasutata, tuleb ära vedada ja ladustada. Kasutada tuleb

veotehnikat, mille koormast veetava materjali pudenemine (mahavoolamine) on

välistatud.

Torude ja toruarmatuuri paigaldamine

Plasttorude paigaldamisel tuleb lähtuda Maa sisse ja vette paigaldatavate plasttorude

paigaldusjuhendist RIL 77-1990 (originaali nimi RIL 77-1990 Suomen

Rakkennusinsinöörinen Liito RIL r.y. Maahan ja veteen asenettavat kestomuoviputket.

Asennusohjeet ).

Toruarmatuuri paigaldamisel tuleb lähtuda tootjate poolt koostatud kasutus- ja

paigaldusjuhenditest.

Kaevu kaane ülemine pind peab liikluspiirkonnas jääma 0 - 3 mm teekattest madalamale,

liikluspiirkonnast väljaspool 10 - 20 mm maapinnast kõrgemale. Kaane kalle peab olema

võrdne tee pinna kaldega.

Torude transport, ladustamine ja kasutamine peavad toimuma vastavalt tootja juhistele.

Torusid ei tohi ladustada kohtades, kus neile mõjub otsene päikesekiirgus.

Erinevat tüüpi termosulatusühendused peavad olema teostatud plasttorude torutööde

keevituse väljaõppe saanud töömeeste poolt.

Torustike paigaldamisel tuleb jälgida torude valmistajatehaste poolt määratud

paigaldusnõudeid ja ettekirjeldusi. Torustike paigaldamisel tuleb kontrollida, et torudel ei

oleks sügavaid kriime (lubatud 0.1 toru seina paksusest). Tuleb vältida ehitusaegset

võõrmaterjali sattumist torusse. Vee- ja kanalisatsioonitorustike vahekaugus peab olema

0,5 m. Toru ja kaeviku seina vahe peab olema vähemalt 0,2 m. Torude ristumisel tuleb

jälgida, et torude vaheline vertikaalne kaugus oleks vähemalt 15 cm. Paigaldatud

torustiku ots tuleb sulgeda otsakorgiga, et vältida võõrkehade sattumist torustikku.

Torude paigaldamisel ei tohi kasutada ülemäärast jõudu vältimaks toruotste vigastamist

jms defekte. Kanalisatsioonitoru tihend peab ulatuma naabertorusse vähemalt 40 mm

ulatuses.

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku lubatud hälbed on järgmised:

	Projekteeritud torulang

0/00
	Lubatud

kõrvalekaldumine

projekteeritud langust
	Lubatud

kõrvalekaldumine

kõrgusest (mm)

	>5
	1,5
	50

	3-5
	1,0
	30

	<3
	1,0
	20


Kaevu seina lubatud hälve vertikaalist 10 mm /m. Lubatud kõverus kaevude vahel ±1/300

kaevude vahekaugusest. Paigaldatud torustikul peab olema ühtlane kalle, vett koguvate

lohkude esinemine ei ole lubatud (st lubatud seisva veekihi paksus on 0*De).

Siseneva(te) toru(de) põhja(de) kõrgus peab olema sama või suurem kui väljuva toru

põhja kõrgus.

Talvisel perioodil tuleb torustikutöid teha eriti ettevaatlikult. Plasttorude paigaldamine ei

ole lubatud temperatuuridel alla -15°C. Torud, liitmikud ja toru alus tuleb hoida puhtana

lumest, jääst ja külmunud pinnasest. Tihendeid ja liugainet peab enne kasutamist hoidma

soojas ruumis.

Olemasolevatele tarbijatele tuleb tagada ajutine veevarustus ja kanalisatsioon.

Kanalisatsioonitoru tuleb soojustada paigaldamisel kõrgemale kui 1,2 m maapinnast.

Soojustamiseks kasutada XPS plaate paksusega 50 mm.

Tööst välja jäävate torustike otsad tuleb veekindlalt sulgeda, näiteks need kinni

betoneerides. Kui uus torustik ehitatakse samale trassile lahtisel meetodil, tuleb

kõrvaldada ja utiliseerida kõik vana torusiku osad.

Juhul, kui kaev jääb kasutusest välja, kuid seda läbiv torustik jääb kasutusse, tuleb kaevu

seinad eemaldada kuni torustikuni.

Likvideeritavate kaevude luugid, luugiraamid ja kaevudest demonteeritav

torustikuarmatuur, samuti likvideeritavate torustike metalltorud kuuluvad Tellijale (tema

äranägemisel) ning need tuleb transportida ja ladustada Tellija laoplatsile. Töövõtja on

vastutav eelnimetatud materjalide säilimise eest kuni akti alusel üleandmiseni Tellijale.

Ehituskaeviku aluse rajamine

Torustiku alla tuleb panna liivast tasanduskiht, paksusega vähemalt 15 cm.

Ehituskaeviku tagasitäide ja tihendamine

Enne ehituskaeviku tagasitäitmist tuleb kontrollida, et ajutiselt lahti ühendatud torud on

uuesti kokku ühendatud, kõikide tehnovõrkude omanike nõudeid on täidetud,

mittetöötavad lahtiühendatud torud on kinni korgitud, torustiku ülevaatus ja katsetused on

lõpetatud.

Ehituskaevik tuleb kattega sõidu- ja jalakäijate teede all tagasi täita liivaga, mujal

kohapeal väljakaevatud, tagasitäitmiseks ja tihendamiseks sobiva pinnasega.

Teede all tuleb täide tihendada 98 % Proctortiheduseni (standard), haljasaladel 90%-

ni. Täitematerjali sobivuse hindamisel tuleb lähtuda EPN-ENV 7.1 kriteeriumitest.

Heakorra taastamine ehitustöödega mõjutataval alal

Uued katted ehitatakse rekonstrueerimise projekti kohaselt.

Tööpiirkond tuleb puhastada ehitusprahist, materjalidest, väljakaevatud pinnasest jms.

taastades piirkonna endise välisilme ja kvaliteedi.

Kasvupinnas tuleb kujundada ilma järskude üleminekuteta ja saavutades projektis

ettenähtud pinnakõrgused. Vajadusel tuleb vajaliku kasvukihi paksuse säilitamiseks

teostada lokaalseid kaevetöid. Alad tuleb ette valmistada pehme pinnasega katmiseks.

Kasvukiht tuleb viia sobivasse kultiveerimisolekusse. Seal, kus maapind on kõva, tuleb

maapinda kobestada. Likvideerida tuleb kõik juured ja rahnud.

Seal, kus maapind on kaetud mätaste või murukamaraga, tuleb kasvupinnas lõpuni lahti

künda või välja kaevata. Enne pindmulla laialijaotamist tuleb likvideerida ajutised teed

või pinnased. Pindmuld tuleb jaotada uuele mullale kihina, mis ei ole vähem kui 150 mm.

Tihendamine teha mururulliga. Kasvupinnas ei tohi sisaldada kive vms osakesi suurusega

üle 20 mm.

Murukatte taastamisel tuleb muruseemne kulu arvestada vähemalt 20 - 25 g/m².

Kasutatav muruseemne segu peab vastavalt kasutuskohale olema kas varjutaluvus või

tallamiskindel. Kasutatava kasvupinnase omadused peavad sobima vastava muruseemne

kasvuks. Riskialade (näit. kõnniteede servad) ümbruses tuleb kasutada muruvaipa.

Muruvaipa tuleb kasutada ka juhul, kui taastamine toimub peale 15. augustit.

Alternatiiviks on taastamise edasilükkamise kokkulepe tellija ja töövõtja vahel kuni

järgmise kasvuperioodi alguseni.

Teostusjooniste koostamine

Käesoleva projektiga kavandatud ehitiste ja rajatiste kohta tuleb koostada

teostusjoonised. Mõõdistus tuleb koostada mahus, mis võimaldab ehitusjärgselt kindlaks

teha kasutusse antud rajatiste asukohta looduses (ka kõrguslikult). Teostusmõõdistusel

tuleb kasutada projektiga identset kaevude ja sõlmede tähistust.

Teostusjoonistele kantud informatsioon peab kajastama rajatist iseloomustavaid

parameetrid (mõõtmed, materjal jms.). Samuti peavad olema teostusjoonistele kantud

ehituskaevikuga avatud olemasolevad ehitised ja nende parameetrid.

Mõõdistus tuleb teha enne ehituskaeviku tagasitäitmist ja on soovitav ühildada

paigaldustäpsust kontrolliva mõõtmisega.

Juhul, kui ehitamise käigus jäeti ekspluatatsioonist täielikult või osaliselt välja rajatisi

(vanade torustike lõigud, kaevude kambrid jne), siis tuleb need teostusjoonisel ära näidata

ning nõuetekohaselt tähistada.

Muud nõuded (vormistus, andmete esitus jne.) teostusjoonistele tulenevad omavalitsuses

kehtivast korrast ja tellija poolt esitatavatest nõuetest.

Ülevaatused

Töövõtja peab hoolitsema, et sooritataks kõik seaduste ja määrustega määratud

ametiisikute poolt teostatavad ülevaatused ja kontrollid. Kontrollidest tuleb eelnevalt

teatada Tellijale piisavalt varakult, kuid mitte hiljem kui 1 tööpäev ette, et tema esindaja

võiks ülevaatustest osa võtta.

3.4. Mullatööd

Muldkeha moodustab täidend dreenkihi alumise pinnani. Mulde pinnase filtratsioonimoodul

peab olema vähemalt 0,5m/ööpäevas

3.5.Katend

Projekteeritud on kahekihiline asfaltbetoonkate killustikalusel.

Katend on arvutatud Maanteeameti katendi arvutamise programmiga KAP_1.0.01_MA.

Tänava katendi konstruktsioon ( tüüp 1):

_ tihe asfaltbetoon AC12Surf 70/100 4cm

_ poorne asfaltbetoon AC 32 Base 70/100 5cm

_ lubjakivikillustik fr. 31,5/63, kiilutud fr.8/16 25kg/m2 25cm

_ liivast dreenkiht keskliiv, filtr..>3m/ööp 30cm

_ aluspinnas/ ol. ol. täide

Mahasõitude katendi konstruktsioon (tüüp 2):

_ tihe asfaltbetoon AC12Surf 70/100 6cm

_ kivimaterjali segu 0/31,5 20cm (ehitada 2-s kihis 10+10cm)

_ liivast dreenkiht keskliiv, filtr..>3m/ööp 30cm

_ aluspinnas/ ol. ol. täide

Kõnnitee katend (betoonkivi):

_ betoonkivi 6cm

_ paigalduskiht liivast või sõelmetest 3cm

_ kivimaterjali segu 0/31,5 15cm

_ liivast dreenkiht keskliiv, filtr..>3m/ööp 20cm

_ aluspinnas/ ol. ol. täide

Kõnnitee katend (asf.bet.):

_ AC 8 Surf 5cm

_ kivimaterjali segu 0/31,5 15cm

_ liivast dreenkiht keskliiv, filtr..>3m/ööp 20cm

_ aluspinnas/ ol. ol. täide

Asfaltsegude koostamisel juhinduda EVS 901-1:2009, EVS 901-2:2009, EVS 901-3:2009

ja „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis, 2010-1" esitatud nõuetest.

AC 12 Surf 70/100 jämetäitematerjali (fr >8mm) omadused peavad vastama standardi

EVS EN 13043 „Asfaltsegude ning teede, lennuväljade ja muude liiklusalade

pindamiskihtide täitematerjalid" kategooriatele:

Terastikuline koostis GC 90/15 (tab.2)

Peenosiste maksimaalne sisaldus f2 (tab.5)

Plaatsusteguri maksimaalne väärtus Fl20 (tab.7)

Purustatud pindade osakaal C50/10 (tab.9)

Los Angeles'e teguri maksimaalne väärtus LA30 (tab.11)

Nordic-katse maksimaalne väärtus AN19 (tab.16)

Külmakindlus F2 (tab.19)

Sideaine minimaalne sisaldus segus 6,0 %

AC 32 Base 70/100 jämetäitematerjali (fr >8mm) omadused peavad vastama standardi

EVS EN 13043 „Asfaltsegude ning teede, lennuväljade ja muude liiklusalade

pindamiskihtide täitematerjalid" kategooriatele:

Terastikuline koostis GC 85/20 (tab.2)

Peenosiste maksimaalne sisaldus f4 (tab.5)

Plaatsusteguri maksimaalne väärtus Fl20 (tab.7)

Purustatud pindade osakaal C50/30 (tab.9)

Los Angeles'e teguri maksimaalne väärtus LA30 (tab.11)

Nordic-katse maksimaalne väärtus ANNR (tab.16)

Külmakindlus F4 (tab.19)

Sideaine minimaalne sisaldus segus 3,6 %

AC 8 Surf 70/100 jämetäitematerjali (fr >8mm) omadused peavad vastama standardi

EVS EN 13043 „Asfaltsegude ning teede, lennuväljade ja muude liiklusalade

pindamiskihtide täitematerjalid” kategooriatele:

Terastikuline koostis GC 85/20 (tab.2)

Peenosiste maksimaalne sisaldus f4 (tab.5)

Plaatsusteguri maksimaalne väärtus Fl20 (tab.7)

Purustatud pindade osakaal C50/30 (tab.9)

Los Angeles’e teguri maksimaalne väärtus LA30 (tab.11)

Nordic-katse maksimaalne väärtus ANNR (tab.16)

Külmakindlus F4 (tab.19)

Sideaine minimaalne sisaldus segus 5,8%

Kõnitee ja jalgratta- ja jalgtee alustes kasutatava EVS-EN 13285 kohase

lubjakivikillustiksegu kategooriad EVS-EN 13242 järgi:

Terastikuline koostis GC (tab. 2)

Plaatsusteguri maksimaalne väärtus Fl35 (tab. 5)

Purustatud pindade osakaal C50/10 (tab. 7)

Peenosiste maksimaalne sisaldus f4 (tab. 8)

Los Angeles’e teguri maksimaalne väärtus LA35 (tab. 9)

Külmakindlus F4 (tab. 20)

- terakoostis „Maanteede projekteerimisnormid” T4.14 segu nr 4.

Dreenkihis kasutatakse liiva, mis sisaldab sõela 0,063mm läbivaid osiseid kuni 10%.

Filtratsioonitegur ei tohi olla alla 3m/ööpäevas.

Äärekivid paigaldada betoonile (C15/20) paksusega 10 cm, mille all on killustikalus

15cm

3.6. Liikluskorraldus ja liikluse rahustamise meetmed

Liikluskorraldusvahendite paigaldamine ja teekattemärgistus teha vastavalt joonisele 1 ja

standarditele EVS 613:2001/A1:2008 ja EVS 614:2008.

Liiklusmärkide postid ja tarvikud peavad olema terasprofiilist ja kuumtsingitud. Torude

minimaalne läbimõõt 60mm ja seinapaksus min 2mm. Kasutada I tüüpsuuruse märke,

kaetud vastava klassi valguspeegeldava kilega.

Liikluse rahustamine saavutatakse künniste rajamisega kahele ülekäigurajale kortermaja ja

bussipeatuse juurde.

Ülekäiguradadele on projekteeritud ka erivalgustus.

3.7. Haljastus

Rekonstrueerimistööde käigus tuleb eemaldada 1 vaher, mis jääb projekteeritava jalgtee ette

enne Rahu 38a kortermaja ees olevat juurdepääsuteed.

Kõnniteest või sõiduteest väljapoole jäävad haljasribad tuleb haljastada tänava punase

jooneni ja ka kaugemale, kui ehitustööde käigus on haljastust kahjustatud. Enne kasvumulla

paigaldamist tuleb aluspinnas profileerida tasaseks, vajadusel lisada või eemaldada

täitepinnast.

Kasvumullana kasutada mineraalmulda, mille pH 6,5…7,0. Muld ei tohi sisaldada taimedele

kahjulikke jäätmeid ning tuleb tihendada, et ei tekiks vajumeid ja veelohke. Ei tohi kasutada

külmunud pinnast ja kive sisaldavat mulda. Olemasoleva ja taastatava haljasala piir

ühtlustada ja teha niidetavaks.

Haljastuse mullakihi paksus peab olema vähemalt 15 cm, millele külvata muruseemne

spetsiaalsegu.

Muru külviks tuleb kasutada kodumaise või naaberriikide päritoluga seemneid, millel on

head idanemis- ja katvusomadused. Muruseemnesegu peab koosnema vähemalt kolmest

kõrreliste liigist, millest üks peab olema punane aruhein (Festuca rubra) osakaaluga

vähemalt 55%. Karjamaa raiheina (Lolium perenne) osakaal seemnesegus ei tohi olla üle

15%. Valget ristikut (Trifolium repens) ei tohi olla üle 5%.

3.8. Keskkonnakaitse

Töövõtja peab järgima keskkonnaalaseid seadusi, standardeid, norme ja juhiseid, mis on

seotud töövõtja tegevusega.

Kui taaskasutatakse või kõrvaldatakse jäätmeid nende tekkekohas, peab töövõtja end

registreerima jäätmekäitlejaks vastavalt Jäätmeseaduse § 74 -le. Käideldavate jäätmete

liigid ja koodid sisalduvad Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004.a määruses nr. 102

„Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu". (RT I 2004,23, 155).

Ehituse käigus tekkinud jäätmed tuleb viia jäätmekäitlusettevõttesse. Jäätmete ajutised

kogumiskohad peavad olema sellised, kus on välistatud jäätmete sattumine pinnasesse.

Vähendamaks sotsiaalseid mõjusid, tuleb tagada, et tööriistad ja teenindusmasinad oleksid

varustatud korras summutitega ja töid teostataks normaalsel tööajal päevavalgel ning kuival

perioodil vähendatakse tolmusust vihmutamisega.

3.9. Geodeetilise mõõdistamisvõrgu punktid

Projekteeritavasse piirkonda jääb 1 geodeetilise mõõdistamisvõrgu punkt – nr 616, mis

ttuleb säilitada.

Töövõtja peab tähistama (maha märkima) tööde alustamisel kõik geodeetilised märgid

(reeperid, polügonomeetria märgid jm) tööpiirkonnas.

Töövõtja vastutab selle eest, et geodeetiliste märkide (reeperite, polügonomeetria

märkide jm) asukohta ja tasandit ei muudeta ehitusperioodi jooksul. Samuti tuleb tagada,

et ehitustööde käigus ei kahjustataks geodeetilisi märke (reepereid, polügonomeetria

märke jm). Kui geodeetilised märgid (reeperid, polügonomeetria märgid jm) asuvad

piirkonnas, kus ei ole võimalik neid säilitada (kaitsta) kogu ehitustööde perioodi jooksul,

siis määrab Töövõtja uute geodeetiliste märkide (reeperid, polügonomeetria märgid)

asukohad enne vanade märkide likvideerimist, kahjustamist. Töövõtja esitab uute

geodeetiliste märkidega (reeperite, polügonomeetria märkide) seotud arvutused ja

mõõtmised Insenerile kooskõlastamiseks ja ühtegi originaal geodeetilist märki (reeperit,

polügonomeetria märki) ei likvideerita enne Inseneri poolt saadud kooskõlastust. Uute

geodeetiliste märkide (reeperite, polügonomeetria märkide jm) täpsusaste on sama, mis

originaal geodeetilistel märkidel (reeperitel, polügonomeetria märkidel).

Selleks, et geodeetiline punkt säiliks, tuleb tööde teostamise ajaks paigutada punkti ümber

betoonist kaevurõngas läbimõõduga 1,5 m , kõrgus 0,9m. Rõngale paigaldada metallist kaan.

Kaevurõngas eemaldada punkti ümbert tööde viimases etapis. Pinnase tihendamiseks

kaitsetsoonis kasutada väikese võimsusega järelveetavaid pinnasetihendajaid

(tihendustugevus kuni 100 kg). Kategooriliselt on keelatud kaitsetsoonis töötada suurte

vibrorullidega (tihendustugevus alates 300 kg).

Kaitsetsoonis on keelatud kasutada mehhanisme ja seadmeid, mis põhjustavad vibratsiooni.

Tööd teostada soovitavalt käsitsi.

Kui tekib kahtlus, et punkt on kahjustada saanud, tuleb teha kontrollmõõdistamine.

Punktide asemel, mida ei ole võimalik säilitada, tuleb sobivasse ja kaitstud kohta rajada

uus punkt. Töid võib teha vastavat litsentsi omav maamõõdufirma.

Kõik geodeetiliste märkide (reeperite, polügonomeetria märkide jm) ümbertõstmisega ja

kaitsmisega seotud kulud tasub Töövõtja .

3.10. Tööd tehnovõrkudega

3.10.1. Vee- ja kanalisatsioonitrassid

Ehituse alale jäävad kaevud paigaldada projekteeritud katte või haljastuse tasapinda.

Vajadusel kaevud rekonstrueerida, arvestades trasside haldaja tehnilisi nõudeid.

3.10.2.Siderajatised

Tegevuse korraldamisel liinirajatiste kaitsevööndis juhinduda Elektroonilise Side seaduse ja

Liinirajatise kaitsevööndis tegutsemise tingimused ja kord nõuetest. Liinirajatise

kaitsevööndis on liinrajatise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib ohustada

liinirajatist. Kõik tööd tuleb teha kaabli valdaja juuresolekul ja heakskiidul.

Katte uuendamine ei nõua siderajatiste ümbertõstmist ega ka süvistamist, sest katte pind jääb

olemasoleva katte pinnaga tasa või tõuseb pisut. Uuendatava kihi paksus on maksimaalselt

70cm, mis jätab veel varu 30 cm nõuetekohaselt paigaldatud siderajatiseni.

Siderajatiste asukoht ja sügavus teha kaevekohtades täpselt kindlaks. Kui siderajatis paikneb

normikohasest kõrgemal, tuleb katendi eemaldamisel liinirajatiste kohal lõpetada kaevetööd

vähemalt 30 cm enne liinirajatist. Töötamisel liinirajatiste kohal kasutada masinaid ja

tehnoloogiaid, mis ei kahjustaks neid. Kui siiski kaevatakse siderajatis välja, tuleb

olemasolevad asbotorud asendada lõhestatud PVC A-klassi torudega D100mm.

Lahtikaevatud liinirajatise ehitusaegse säilimise tagamiseks ette näha kaablite täiendav

mehhaaniline kaitsmine ja toestamine, tugikonstruktsioonide ehitamine lahtikaevatud

kaablikanalisatsiooni säilimise tagamiseks jne. Peale tööde lõpetamist liinirajatiste

kaitsevööndis teha kaeviku tagasitäide, pinnase ja kattekihtide tihendustööd,

kontrollmõõtmised jms kaasnevad tööd vastavalt nõuetele.

Tihendamisel kaitsetsoonis ei tohi kasutada vibromehhanisme.

Lahtikaevatud kaablikanalisatsiooni avadele teha läbitavuse kontroll peale katmist ja

pinnase tihendamist. Läbitavuse kontroll tellida Elioni võrgu hooldajalt, kui kokku

lepitud ei ole teisiti.

3.10.3. Elektrikaablid

Elektrikaablite läheduses töötades pidada kinni elektrivõrgu standardiga ja kooskõlastuste

tingimustega nõutud vahekaugustest. Kaablite asukoht ja sügavus teha kaevekohtades

täpselt kindlaks. Maha märkida maakaabli trass, tähistada eeldatavad kaevetööde

asukohad, paigaldada hoiatavad märgid, korraldada liiklemine kaevetööde ajal.

Kolmes kohas tänava alla ja ühes kohas mahasõidu alla olemasolevate kaablite kõrvale

on projekteeritud kokku 8 varutoru läbimõõduga 110mm A-klass.

Ehitustöödel jälgida, et olemasolevate kaablitoru sügavus maapinnast jääks min. 0,7m ja

ristumisel sõiduteel 1,0m. Kaevikute kaevamisel kohtades, mis ohustavad ol.

elektrikaableid, kaevata V – kujuline kaevik või toestada kaeviku sein, et vältida vajumisi ja

varinguid, mis võivad kahjustada kaableid. Kaablitega ristumiskohtades tihendada alt

täidetav pinnas ümbruses oleva pinnase tiheduseni ja seejärel katta nõuetekohaselt.

Kaablitoru alla kaevikusse paigaldada kivises pinnases kuni 10 cm liiva. Kõik kaablikraavid

täita tihendatud pinnasega, pinnase tihendamise koefitsient sõidu- ja kõnniteedel on 0,98.

Kõikide kaablikaitsetorude otsad tihendatakse makrofleksi abil. Peale maakaablite

paigaldamist tuleb teha maakaabelliini teostusjoonised.

Nõuetekohase sügavusega elektrikaablite kohal lõpetada süvendi põhi vähemalt 20 cm

kõrgemal kaablitest. Plaatidega kaitstud kaablite kohal võib süvendit kaevata kuni plaatideni.

Tööde ajal ei tohi ehitusmasinatega nende kohal liikuda.

3.10.4. Gaasitrassid

Kui teekatte koorimise järgselt jääb gaasitorustikku katma vähemalt 0,7 m pinnast, siis

täiendavaid ohutusnõudeid gaasitorustiku kaitse tagamiseks ei ole vaja rakendada, välja

arvatud gaasiarmatuur, mis tuleb käsitsi lahti kaevata ning vastavalt uue teepinna kõrgusele

reguleerida sulgeseadme spindli pikkust ning kaped tagasi paigaldada. Need tööd tuleb teha

AS`i EG Võrguteenus esindaja juuresolekul.

Pinnast ei tohi ladustada gaasitorustiku kaitsevööndis – 1 m mõlemale poole torustiku

kehast.

3.10.5. Kaugküttetrassid

Kaugküttetrasside kohal projekteeritud pind jääb valdavalt samaks.

Enne olemasoleva katendi ülesvõtmist kaugküttetrasside kohal teha kindlaks trassi valdaja

juuresolekul nende sügavus.

Süvendi (max sügavus 64cm) kaevamine tuleb lõpetada, kui kaugus trassini jääb 20cm, et

vältida võimalikku trassi kahjustamist.

Süvendi põhjas trasside kaitsetsoonis (2m toru läbimõõdu puhul kuni 200mm ja 3m suurema

läbimõõduga torude korral) ei tohi töötada raskete ehitusmasinatega ega kasutada

vibromehhanisme.

4. Tööde teostamine

4.1. Väljamärkimine

Tee väljamärkimiseks kasutada digitaalset plaani ja tahhümeetriga väljamärkimist.
4.2. Tööde teostamine

Tööde teostusel lähtuda Narva linna ehitusmäärusest, kaevetööde eeskirjadest ja teetööde

tehnilistest kirjeldustest (Tehnilised Töökirjeldused)

(http://www.eesti.ee/portaal/this.index), Teehoiu Tehnoloogianõuetele (RTL,

26.05.2004, 65, 1088), Asfaldist Katendikihtide Ehitamise Juhisele (MA peadirektori

30.12.2010.a käskkirjaga nr 383), Pinnaste tihendamise ja tiheduse kontrolli juhised

2006-41 (MA peadirektori 29.12.2006.a. käskkirjaga nr.264).

Kui projekteerimise ja ehituse vahelisel perioodil toimuvad normdokumentides

muudatused, siis peavad need kajastuma pakkumisdokumentides.

Pakkumisdokumentatsiooni vastuolu korral projektiga tuleb lugeda õigeks

pakkumisdokumentatsioonis toodu.

Kõik tööd peab töövõtja teostama vastavuses heade ehitustavadega ning tegema seda

viisil, mis ei kahjusta ümbritsevat sotsiaal- ja looduskeskkonda. Kasutada võib ainult

materjale ja tooteid milliste vastavus on tõestatud Tehnilistes Töökirjeldustes kirjeldatud

protseduuridega.

Katsemeetodid ja katsetamise tihedus on määratud Tehniliste Töökirjeldustega.

Ehitustehnoloogia ja kvaliteet peab vastama Tehnilistele Töökirjeldustele ja asjakohastele

normidele ning juhenditele, missugused on jõus ehitusperioodil. Ehitaja peab iga üksiku

Tehniliste Töökirjelduste spetsifikatsiooni kohase töö teostamisel arvestama kõikide

tööoperatsioonide ja kulutustega, mis on kirjeldatud vastavas spetsifikatsioonis.

Enne ehitustööde algust on töövõtja kohustatud teavitama ja vajadusel kohale kutsuma

kõikide kommunikatsioonide valdajad. Olemasolevate kommunikatsioonide kõrgused ja

asukohad täpsustada valdajatega nende poolt määratud meetodil. Kommunikatsioonide

kaitsetsoonis kaevetööd teostada valdajaga kokkulepitud meetodil.

Töövõtja on kohustatud enne tööde algust teavitama kõiki teisi asjast huvitatud osapooli,

keda käesolev projekt puudutab (nt. maaomanikud -tööde teostamisel nendele kuuluval

maal. Ehituse käigus säilitada olemasolevad piirimärgid. Kui seda ei ole võimalik teha,

siis tuleb need ehitustööde lõppedes taastada.

Liikluskorraldusskeem igaks konkreetseks remondiolukorraks koostada eraldi ja

kooskõlastada liiklusohutuse spetsialistiga. Juhinduda Majandus- ja

Kommunikatsiooniministri määrusest "Liikluskorralduse nõuded teetöödel".

Tellija, ehitaja, projekteerija ja omanikujärelvalve teatavad omal algatusel viivitamatult

avastatud vigadest, puudustest ja riskiteguritest projektdokumentatsioonis ning nendest

abinõudest, millega saab tööd edendada ja paremate tulemuste saavutamist soodustada.

Ehitaja peab teavitama kõigist projektis leitud ebaselgusest ning võimalikest

vasturääkivustest projekteerijat enne, kui ta võtab vastu konkreetse teostamise otsuse.

4.3. Teetööde tehnoloogia

Töid tuleb alustada ettevalmistustööde teostusest:

a)Väljamärkimistööd.

Rajada ajutisi reepereid ja koordineerituid punkte, mis võimaldaks kogu ehitustööde käigus

teha väljamärkimistöid ja kontrollmõõtmisi. Märkida välja piketaaz, mis peab säilima

garantiiperioodi lõpuni. Projekteeritud tänavad ja piirinaabrite piirid märgitakse välja

digitaalselt litsenseeritud geodeesiafirma poolt.

b) Tee maa-ala puhastamine

Mõiste "Teemaa-ala puhastamine" tähendab postide, mastide, kivide, rahnude ja muu

sobimatu materjali (ehituspraht, olmepraht jne.)eemaldamist, tee maa-alale lõpetatud,

viimistletud ja esteetilise väljanägemise andmist. Puhastamistöid tuleb teha Projektiga

kindlaks määratud maa-ala ulatuses või selle ala ulatuses, mille määrab insener.

Järgnevalt teha mullatööd.

Mullatööde teostajal peab olema pidev ülevaade kõikidest maa-alustest

kommunikatsioonidest tööde piirkonnas.

a) Kaevetööd

Võimalusel tuleb kasvupinnas kohe peale selle eemaldamist kas ära kasutada või ladustada

kas kuni 3-4 m kõrgustesse või siis inseneri poolt ette nähtud kõrgusega vaaludesse.

Kasvupinnasel ei tohi ilma tungiva vajaduseta sõita ei enne selle pinnase eemaldamist ega

ka pärast selle vaaludesse ladustamist. Ladustamisel ei tohi vaalusid üle koormata

Mullatöödel ja pinnase transportimisel peab töövõtja kasutama ainult selliseid masinaid ja

töömeetodeid, mis sobivad antud pinnase käitlemiseks.

Et töid saaks teostada kuivades oludes, peab töövõtja kõik kaevekohad ja kaevikud veevabad

hoidma. Selleks peab töövõtja rajama inseneri poolt aktsepteeritavad ajutised äravoolud,

voolusängid või muldest madalamale jäävad dreenid vee juhtimiseks selleks töövõtja poolt

vee kogumiseks ehitatud veekogumiskohtadesse. Äravoolud, voolusängid, dreenid ja

veekogumiskohad peavad olema ehitatud püsiehitistest eemale.

Töövõtja peab vältima püsiehitise mistahes osas tekkida võivat uhtumist. Kui uhtumine siiski

aset leiab, peab töövõtja selle koheselt likvideerima viisil, mis rahuldab inseneri.

Pinnase kaevandamine sisaldab ka pinnase vedu. Pinnase vedu mulletesse või muudele

täitealadele võib toimuda siis, kui pinnase paigaldamiskohas töötavad piisava tootlikkusega

laotamis- ja tihendamismasinad, mis suudavad tagada sellise töötulemuse, nagu näeb ette

projekt. Või vastavalt inseneri juhistele.

Töövõtja peab tagama süvendite ja täidendite stabiilsuse oma valitud sobivate meetodite

abil, seda nii materjalide ladustamisel, masinate kasutamisel, kui ka ajutiste ehitiste ja

konstruktsioonide püstitamisel.

Tagasitäidet vajavad kaevikud võivad avatuks jääda vaid võimalikult lühikeseks ajaks.

Kaevikud tuleb tähistada, tõkestada, ohutuse tagamiseks kaitsta vastavalt määrusele

"Liikluskorralduse nõuded teetöödel".

b) Mulde ehitus.

Mulde moodustab dreenkihi alune kaeviku täitepinnas kuni aluspinnaseni.

Mulde ehituseks vajaminev liivpinnas tuuakse karjäärist. Pinnase filtratsioonitegur peab

olema vähemalt 0,5m/ööp.

Sobiv pinnas, mis tekib olemasoleva muldkeha ja aluste kaevamise käigus, ladustatakse tee

maa-alale reservi või veetakse kohe mahapanekukohta. Saadavat pinnast võib kasutada

mulde töökihi alaosas (juurdeveetava dreenkihi all) tingimusel, et selle filtratsioonimoodul

on vähemalt 0,5m/ööp. Paigaldatud materjal planeeritakse projektis ette antud kalleteni ja

tihendatakse vähemalt tihendustegurini 0,98. Täidendi (sh. dreenkihi) ja selle nõlvade

planeerimine nõutava kaldeni ning tihendaminenõutava tihendustegurini kuuluvad täidendi

tööde koosseisu.

a) Ehitada dreenkiht

Kesk- jäme- või kruusliivast, mille filtratsioonitegur on vähemalt 3m/ööp. Dreenkiht

planeeritakse proj. põikkaldega ja tihendatakse tihendustegurini 98%.

Katendi ehitus.

Teostada kooskõlas „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis" (kinnitatud

Maanteeameti peadirektori 30.12.2010.a. käskkirjaga nr.383 toodud nõuetega).

Eelnevalt peab olema mulle ja aluspind ning enne iga järgmise kihi ehitust eelmine

kiht Omanikujärelevalve ja Tellija poolt vastu võetud.

Kasutatavad materjalid peavad olema nõuetekohaselt sertifitseeritud. Materjalide

vastavust nõuetele peab tõendama materjalide tootja või tema volitatud esindaja

vastavusdeklaratsiooniga.

Materjalide esmane katsetamine viiakse läbi enne tööde algust tellija poolt

aktsepteeritud laboris. Materjale võib ehitusel kasutada alles pärast tellijapoolset

heakskiitu.

Asfaltsegude retseptid peavad enne tööde algust olema kinnitatud tellija poolt.

a) Ehitada alused lubjakivikillustikust ja lubjakivikillustiku segust.

Killustikalus tänaval ehitada kiilumismeetodil, põhifraktsioon 31,5/63 kiiluda fr.8/16

kulunormiga 25 kg/m2. Kasutada IV klassi killustikku (LA35).

Kõnniteel ehitada alus lubjakivikillustiku segust. Nõuded lubjakivikillustiku segule p.5.5.

Kiht planeeritakse projektse kaldeni ja tihendatakse. INSPECTOR või LOADMAN seadmega

mõõdetud elastsusmoodulid ei tohi olla seejuures väiksemad kui 120Mpa.

b) Paigaldada äärekivid

Äärekivide betooni tinglik mark mitte vähem kui C25/30 (B30);

ilmastikukindlus klass 3(D), massikadu mitte üle 1,0kg/m2; paindetugevuse klass 3

Äärekivid paigaldatakse betoonist sängituskihile ja toestatakse betooniga viisil, mis ei

takista teiste konstruktsioonielementide paigaldamist ja ehitamist. Sängitusbetooni kõrgus

peab olema selline, mis võimaldaks ehitada projektijärgse katte nõutud paksuses.

c) Paigaldada kõnniteede betoonkivisillutis.

Kivide betooni tinglik mark mitte vähem kui C20/25 (B25); lõhestustõmbetugevus mitte alla

3,6Mpa; veeimavus klass 2; vastupidavus külma ja jäätumisvastaste soolade mõjule klass 3.

d) Ehitada asfaltbetoonkatte kihid.

Asfaltkatte erinevate kihtide vaheline pind, samuti ka uue asfaldikihi ja vana asfaldikihi

vaheline kontaktpind krunditakse eelnevalt puhastades bituumeni või bituumenemulsiooniga.

Vuukide liitekohad töödeldakse bituumeni, bituumenemulsiooni, vuugiliimi või vuugilindiga.

Asfaltkatte kihid paigaldada sooja vuugiga või ühtse paanina kogu laiuses. Kui mingil

põhjusel see ei ole võimalik, siis külmad piki- ja põikvuugid krunditakse vuugiliimiga enne

järgneva paani paigaldust. Liimi kulunormiks võtta 20g/jm paigaldatud kihi paksuse 1cm

kohta. Vana ja uue katte vuugid ei tohi langeda kokku, vuugid kruntida, eelnevalt puhastades

tolmust jne.

Enne kattekihi AC 12 Surf segust paigaldamist krunditakse alumine kiht

bituumenemulsiooniga BE50R kulunormiga 0,2 kg/m2.

Tööd lõpetatakse haljastustöödega.

Korrastatakse lõplikult tee maa-alad (planeeritakse, haljastatakse, jne).

5. Kasutamis- ja hooldusjuhend

Tänava sõidutee on ette nähtud sõidukite liikluseks, mille teljekoormus ei ületa 100 kN,

ja jalgratturite liikluseks. Tänaval ei tohi liikuda terasroomikutega masinad.

Neid sõidukeid, mille rattad, roomikud või muud konstruktsiooniosad või veos võivad

rikkuda teekatet, liikluskorraldusvahendeid ja teisi rajatisi või, tuleb vedada eriveeremiga

(treileriga). Nimetatud sõidukid võivad tänavat ületada, kui kasutatakse abivahendeid,

mis hoiavad ära tänava rikkumise. Sõiduvahendite mõõtmed ei tohi üldjuhul ületada

teede- ja sideministri määrusega kinnitatud "Sõiduki tehnojärelevalve eeskirjas"

kehtestatud maksimaalseid väärtusi. Suurekaaluliste ja -mõõduliste veoste puhul tuleb

taotleda vastav luba. Naastrehvide kasutamine on reguleeritud samuti eelpoolnimetatud

eeskirjaga. Sõidukite koormad peavad olema nii kinnitatud ja kaetud, et nad ei ohustaks

kaasliiklejaid, keskkonda ja teed.

Kõnnitee on jalakäijate liikluseks.

Suvine hooldus seisneb tänava puhastamises tolmust ja prahist. Restkaeve kontrollida

kord aastas ja vajadusel puhastada.

Värviga teekattemärgistust uuendada igal aastal, plastiku puhul uuendada märgistust, kui

peegeldusvõime langeb alla lubatud normi.

Talvisel hooldusel kasutada elastsest materjalist teraga sahku.

Lumi teisaldada haljasalale või sõidutee ja kõnnitee serva. Kõnnitee vaba ruum seejuures

vähemalt 1,0m.

Kõnniteel võib kasutada hoolduseks kergemaid mehhanisme.

Muru hooldamine:

Niita 3,5...5 cm kõrguselt. Põuaperioodil kasta 1 kord nädalas normiga 20...25l/m2.

Pärast kastmist peab muld olema 10 cm sügavuselt niiske.
6. Juhised ehitusjärelevalve korraldamiseks

Ehitusjärelevalvet võib teostada vastavat litsentsi omav juriidiline- või füüsiline isik.

Ehitusjärelevalvet teostada vastavalt teede- ja sideministri määrusele nr. 66 15.06.2001.a.

Ehitusjärelevalve kord (RTL 2001, 78, 1070). Omanikujärelevalve ülesanne on:

1) tehnoloogiast kinnipidamise kontrollimine

2) tee-ehitusmaterjalide kvaliteedi vastavusdeklaratsiooni ja -sertifikaadi

kontrollimine;

3) ehituslubade ja teehoiutööde teostajate tegevuslubade olemasolu ja kehtivusaja

kontrollimine;

4) ettekirjutuste tegemine teehoiutööde puuduste kõrvaldamiseks.

Teostatavad kontrollmõõtmised:

1. Aluse ehitusel kontrollida:

_ kandevõimet elastsusmooduli testriga INSPECTOR ristprofiili kolmes punktis

iga 100m tagant.

_ põikkaldeid ja tasasust ja laiust iga 25 m tagant

1. Katte ehitusel kontrollida :

_ katte telje kõrguste vastavust projektile

_ katte laiust

_ põikkallet

_ paigaldatava segu temperatuuri

_ tihendatud kihi paksust

_ kihi tihendamist

_ kasutatavate materjalide terastikulist koostist ja materjalide tugevusomadusi

7. Jäätmekäitluskava

Projekteerimisega ette nähtud tööde käigus tekib hinnanguliselt 6500 m3 ehitusjäätmeid.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrusega nr. 102 kehtestatud

jäätmekategooriate nimistule kuuluvad kategooriasse kood17 - ehitus- ja lammutuspraht.

Tekkivaid jäätmeid ei ladustata ehitusplatsil, kõik tekkinud jäätmed tuleb koheselt vedada

käitlusettevõttesse. Jäätmete edasine suunamine on esitatud allpool toodud tabelis.

	Jrk.

Nr.
	Jäätme liik
	Kogus
	Ühik
	Käitlus

	1
	Ülesvõetud asfaltkate
	613
	m³
	Taaskasutatakse

teedeehituses.

	2
	Ülesvõetud äärekivid
	834
	tk
	Viiakse

pinnasetäitekohta

	3
	Väljakaevatud pinnas
	5852
	m³
	Viiakse

pinnasetäitekohta


Ehitusjäätmeid tohib anda käitlemiseks, sh. ka vedamiseks, vaid isikule, kellel on

jäätmeluba.

Juhul, kui objekti omanik või ehitaja soovib mõnda materjali kasutada või ladustada

teisiti kui eespool olevas tabelis esitatud, tuleb see täiendavalt kooskõlastada Narva

Linnavalitsuse arhitektuuri- ja linnaplaneerimise ameti linnakeskkonna osakonnaga.

Tööde lõpetamisel vormistada jäätmeõiend.
8.Tänavavalgustus

8.1. Tänavavalgustuse paigaldamiseks tähtsamad tehnilised näitajad

Tabel 1.1.1

	Paigaldatav 0,4 kV maakaabel tänavavalgustusele (AXPK 4G16 mm2)
	823m

	Paigaldatav toitekaabel MCMK 2x2,5/2,5 bussiootepaviljoni elektritoiteks
	40m

	Paigaldatavad tänavavalgustusmastid koos valgustitega
	19tk


8.2 Projektlahendus

8.2.1. Geodeetilised uuringud

Aluseks on digitaalne alusplaan mõõtkavas 1:500, koostatud WEW OÜ poolt 05.2013 (töö nr. GEO-064-13). Koordinaadid on L-Est 97 süsteemis, kõrgused Balti süsteemis.

8.2.2. Rahu tn tänavavalgustus

Tabel 1.2.2.1 Tänavavalgustuskilbi VK-69 fiider 1 (F-1).

	Juhistikusüsteem

toiteliinides
	Pingesüsteem
	Arvestuslik  F-1            kogu võimsus
	F-1  arvestuslik

faasivõimsus

(koos käivitus-vooluga)


	F-1 arvestuslik

faasivool

(koos käivitus-vooluga)
	Paigaldatavad faasikaitsmed

	TN-C 
	380/230V
	7,5kW
	L1=2,5kW

L2=2,5kW

L3=2,5kW
	L1=10,8A

L2=10,8A

L3=10,8A
	L1=1x25A(B)

L2=1x25A(B)

L3=1x25A(B)


Rahu tänava tänavavalgustuse elektritoide võtta olemasolevast valgustusmastist O.1, mis asub tänavavalgustus lülitus-jaotusseadme VK-69 toitefiidri (F-1) toitel. Valgustuskilpi VK-69 jääb olemasolev peakaitse 3x63A(C). Valgustuskilp VK-69 asub alajaama AJ233 elektritoitel.  Fiider 1 uueks toitekaabliks mastist O.1 kuni M.19 paigaldada 0,4kV maakaabel AXPK 4G16. Valgustuskilbis VK-69 paigaldada fiider 1 faasikaitselülititeks uued kaitselülitid 3x(1x25A(B). Antud objektil Rahu tn tänavavalgustus on projekteeritud valgustusklassile ME5  (kesk. teepinna heledus L=0,5 cd/m2).  Kõnniteedel  keskmine rõhtne valgustustihedus  7,5 lux (S3) ja poolsfääriline valgustustihedus vastab valgustusklassile A4. Valgusarvutused toodud projekti lisades.

Tänavavalgustiteks (M.1-M.4, M.6; M.8; M.9; M.12; M.13, M.16-M.19) kasutada valgusteid SITECO SL10Midi LED  II klass (max.113W-LED), 10 meetrilistel koonilistel kuumtsink metallmastidel ilma konsoolita. 

Rahu tn ülekäiguraja valgustamiseks paigaldada täiendavad valgustusmastid M.5, M.7, M.10, M.11, M.14 ja M.15 koos valgustitega SITECO SL10Midi LED  II klass (max.161W-LED), koonilisel kuumtsink metallmastil (6m) ilma konsoolita. 

LED valgustite valgusvärvus soovitatavalt max. 5000K. Valgustid võimaldavad öisel ajal mitmeastmelist võimsuse vähendamist, mille teostamiseks vajalik valgustid ennem programmeerida. Ülekäigurajavalgustid peavad öisel ajal pidevalt põlema täis võimsusel. Valgustite programmeeringu teostamiseks vastavalt tellija soovile võtta ühendust hr. Sten Sooäärega (AS Viru Elektrikaubandus, 52 98448). Enne valgustite tellimist tuleb täpsustada ehitajal koostöös tellija ja tootjaga valgusti juhtimissüsteem, mille tulemusena valitakse vajalik kontroller. Tänava ja ülekäigurajavalgustite näidised on toodud projekti lisades valgusarvutustes.

Valgustid ühendada toiteliinile vaheldumisi (järjekorras L1,L2,L3, vt. joonis-2), tagades sellega faaside ühtlase koormamise. Lampide ühendamiseks postis kasutada juhet MCMK 2x1,5/1,5.  Valgustusmastides M.1 – M.19 kasutada toitekaablite ja valgustite ühendusjuhtmete ühendamiseks ning valgusti kaitseks metallmastides “Ensto” klemmide ja postikaitsmetekomplekti, tüüp SV 15.06. Valgustusmastide, valgustite ja konsoolide eksplikatsioon on toodud joonisel 2. 

Fiider 1 toitekaabliks mastist O.1 paigaldada uus maakaabel AXPK 4G16mm2. Mastil O.1 kaitsta kaabel kaablikaitserauaga 2m kõrguseni ning mastile paigaldada tõmmits ja ehitada maanduspaigaldis. Fiider 1 mastist M.14 viia toitekaabel AXPK 4G16mm2 olemasoleva õhuliini mastini O.3 ning ühendada masti tipus ol. õhukaabliga. Masti O.3 paigaldada Tyco ühenduskarbik (2m kõrgusele) koos sulariga 6a ja kaabel kaitsta mastil kaablikaitserauaga ja ehitada maanduspaigaldis. Fiider 1 mastist M.19 viia maakaabel masti O.2 ning jätta mastis ühendamata. Jäävad lahutuskohad valgustuspiirkondade VK-69 ja VK-73 toitefiidri vahele. 

Bussiootepaviljonide elektritoide tuua valgustusmastidest M.16 ja M.17 maakaabliga MCMK 2x2,5/2,5mm2. Kaabli ette metallmastidesse M.16 ja M.17 paigaldada moodulkarbik koos kombineeritud rikkevoolukaitselüliti (ülekoormus + rikkevoolukaitse). Toitekaabli sisestus varjualusesse teostada varjualuse jalast (kaabel peab olema kaitstud 2m kõrguseni mehhaaniliste vigastuste eest).

Valgustuskaablid kaitsta kaevikus eraldi kaablikaitsetoruga täies ulatuses. Tänavate, sissesõiduteede alla jäävad maakaablid kaitsta A-klassi kaablikaitsetoruga, ülejäänud trassi ulatuses kasutada B-klassi kaablikaitsetoru. Valgustusmastide jalandid paigaldada projekteeritavast maapinna kõrgusest 10cm välja poole.

Fiider 2 lühise näivtakistusega rikke korral paigaldise mistahes punktis, toimub toite automaatne väljalülitamine vähem kui 5s jooksul. 

8.2.3. Olemasolevate elektrikaablite kaitse

OÜ Elektrilevile kuuluvate kaablite läheduses töötades pidada kinni elektrivõrgu standardiga ja kooskõlastuste tingimustega nõutud vahekaugustest, vt. pkt. 2.4. Ehitustöödel jälgida, et olemasolevate elektrikaabli sügavus maapinnast jääks min. 0,7m ja ristumisel  sõiduteel  1,0m.  Tänavatega ristuvad elektrikaablid, mis ei ole kaitstud kaablikaitsetorudega, paigaldada lõhestatud A-klassi kaablikaitsetorudesse 1,0m sügavusele. Tänava laiendamisest tulenevalt pikendada ka olemasolevate elektrikaablite kaablikaitsetorusid selliselt, et torude otsad ulatuksid välja tee sõidetava osa (ka äärekivide) alt. Kaevamistöid teostada käsitsi olemasolevate OÜ Elektrilevi elektrikaablite kaitsetsoonis.

Kaevikute kaevamisel kohtades, mis ohustavad ol. elektrikaableid, kaevata V – kujuline kaevik või toestada kaeviku sein, et vältida vajumisi ja varinguid, mis võivad kahjustada kaableid. Kaablitega ristumiskohtades tihendada alt täidetav pinnas ümbruses oleva pinnase tiheduseni ja seejärel katta kaabel nõuetekohaselt.

Asendiplaanil on toodud reservtorude asukohad OÜ Elektrilevi toitekaablitele. Reservtorudeks paigaldada kaablikaitsetorud 110mm, A-klass.  Reservtorude otsad sulgeda hermeetiliselt otsasulgurite abil.  Lõhestatud- ja reservtorude mahud toodud projekti teedeehituse ja liikluskorralduses projekti osas töömahtude tabelis. 
8.3. Maandamine

Maanduspaigaldis, mis vastaks maandustakistusele ≤  30 Ω ehitada vastavalt joonisel 2 toodud valgustusmastidesse. Kõikides madalpingepaigaldistes peab maanduspinge vastama          Uf≤  67V ja puutepinge Up≤  50V. Käesolevas elektripaigaldises on elektriohutuse tagamisel rakendatud peamiselt järmised kaitseviisid:

PÕHIKAITSENA (otsepuutekaitse) – põhiisolatsiooni ohtlike pingestatud osade ja pingealdiste juhtivate osade vahel ning kaitsekatete ja kaitseümbriste kasutamist;

RIKKEKAITSENA (kaudpuutekaitse) – toite automaatset väljalülitamist koos maandatud kaitsepotentsiaaliühtlustussüsteemi väljaehitamisega, millega tagatakse elektripaigaldise pingealtide juhtivate osade arvestuslik puutepinge alla 50VAC. Liinide lühisvoolude väärtused tagavad nõutud väljalülitusaja 5s, vastavalt EEI T8:96 „Puutepingekaitse projekteerimine“ nõuetele.

Kõik tänavavalgustusmastide M.1- M.19 metallkorpused tuleb maandada. Valgustusmastidesse, kuhu maanduspaigaldist eraldi välja ei ehitata, tuua maandusjuht Cu 16 valgustuskaabliga samas kaevikus ja ühendada masti korpusega (ehitada nn. laimaandus). Maanduspaljasjuhe asetada 0,7 m sügavusele.

Kilpide maandusjuhid isoleerida PVC kõriga metallist kaitsekatetest ja kilpide korpustest, et oleks tagatud võimalus mõõta maanduspaigaldise maandustakistust. Kui maanduspaigaldise takistus ei anna mõõtmisel nõutud tulemusi, siis tuleb varrasmaandurite arvu suurendada või vajaduse korral ehitada süvamaandused.

Valgustuse magistraalliinideks paigaldatavad 4-soonelised kaablid AXPK 4G16 ühendada TN-C süsteemi, I klassi valgustid ühendada TN-C-S süsteemi. Maandatakse kõik metallkonstruktsioonid omaette isoleeritud maandusjuhtmega. Seadmeid ei tohi maandada rühmadesse selliselt, et ühe lahti ühendumine katkestab teise seadme maanduse. Magistraalkaablite PEN ja valgustite PE soonte kesta värvus on kolla-roheline. Maandus kaitsta 0,5 m sügavuseni pinnases. 

Maandus puitmastil ja betoonmastil kaitsta mehaaniliselt 2,0 m kõrguseni maapinnast. Maandused kaitsta 0,5 m sügavuseni pinnases. Kaitsemaandusjuhtmeks betoonmastil kasutada kuum tsingitud terast (8mm2).

8.4. Pinnasekatete taastamine ja olemasoleva valgustuse demonteerimine

Peale tööde lõpetamist tuleb taastada ehitustööde käigus rikutud või eemaldatud katted (asfalt, muru, kruus, kõnnitee plaadid, äärekivid jne.) enne ehitustööde alustamist pindalaliselt olemas olnud mahus. 

Kaablitrasside pealiskiht, murukatted, teed ja muud rajatised tuleb taastada vastavalt nende endisele seisukorrale. Joonisel 1 näidatud ala tuleb ehitusjärgselt tasandada ning ehitusprahist puhastada.
Ehituskaevikust väljakaevatav pinnas ei ole sobiv esmaseks tagasitäiteks ega sobi ehituskaeviku tagasitäitmiseks liikluspiirkonnas (sõiduteedel, kõnniteedel). Haljasalal võib kasutada kaablikaeviku tagasitäiteks väljakaevatavat kivivaba pinnast. Ehituskaevikust väljakaevatav ja tagasitäiteks mittekasutatav pinnas vedada koheselt litsenseeritud püsijäätmete käitluskohale.

Olemasolevad tänavavalgustusmastid koos õhuliini ja valgustitega demonteerida vastavalt asendiplaanil (joonis-1) näidatule. Olemasolev tänavavalgustus demonteerida Rahu tänavalt lõigus Kangelaste pr – Rahu tn 48 (15 betoonmasti). Demonteeritud valgustid tagastada Narva Linnavalitsuses ette nähtud korrale. Demonteeritud betoonmastid ja paljasjuhtimeline õhuliin kuuluvad utiliseerimisele Töövõtja vastutab tööde teostamise ajal keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja selle kõrval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele.

8.5. Elektripaigaldise hooldus-ja kasutusjuhend

1. Kasutamis- ja hooldusjuhendis nähakse ette seadmete ohutu kasutamise juhised. Insenertehnilisi süsteeme ehitavad ettevõtted annavad nende poolt paigaldatud seadmete ja vahendite kohta  pärast tööde lõppu välja juhised.

2. Elektriseadmete ülevaatuse ja  remondi tähtajad ning mahu määrab objektile kinnitatud käidujuhataja (A-pädevus), kes korraldab ka elektripaigaldise korralist kontrolli.

3. Kasutamis- ja hooldamisjuhendite juurde kuuluvad ka tehnosüsteemide täitejoonised.

4. Erinevates võrgu punktides mõõta kaabelliinide koormusi ja pingeid vastavalt normidele. Nende mõõtmiste alusel täpsustatakse kaablivõrkude režiime ja lülitusi.

5. Kaabelliine vaadatakse üle järgmise sagedusega:

· maasse ja  postidele paigaldatud kaablite trassid vähemalt 1 kord  3 aasta jooksul. Ülevaatuse käigus vaadata kaabelliini trassi ja kaablikilpide ja arvestikilpide seisukorda; kaabli armatuuri; juhtmete kinnistuste ja seadmete seisukorda ja maanduste olemasolu.

· otsmuhvid 1 kord aastas. 
Korralise kontrolli kohta tuleb koostada protokoll, milles tuleb fikseerida kõik vajalikud kontrolli puudutavad andmed ja avastatud elektriohutusalased puudused. Allkirjastatud  kontrolliprotokoll peab olema elektripaigaldise valdaja käsutuses.

6. Kaabelliinide remonti võib teha alles pärast selle väljalülitamist ja maandamist mõlemast  liini otsast. Maanduste ja lühistuste ajutise lahtiühendamisel tuleb rakendada nõuetekohased ettevaatusmeetmed, et välistada paigaldise ekslikku pingestamist, mis tahes võimalikust toiteallikast ja vältida elektrilöögiohtu. Soovimatu sekkumise vältimiseks tuleb paigaldada keelusildid, lukustada kilpide uksed. Enne tööle asumist peab toimuma paigaldise pingetuse kontroll.
7. Lampe ja nende väljavöetavaid liiteseadiseid (nt. süütureid) tuleb vahetada võimalust mööda pingevabalt. Kui seadmed tagavad täieliku kaitse otsepuute eest, vöib lampe ja liiteseadiseid vahetada ka pinge all. Pingetuks tehtud paigaldisi tuleb katsetada pingevaba töö nöuete kohaselt.

      Kõiki paigaldatud valgusteid mastidel teenindada autotõstukiga.

8.6. Töökirjeldused

8.6.1. Ehitusplatsi ettevalmistus

Enne ehitustööde alustamist taotleda ehitusluba ja kaeveluba ning ehitatav trassilõik tellijaga üle vaadata. Enne ehitustööde algust tuleb kaevetrass kooskõlastada täiendavalt teiste trassivaldajatega ja naaberkrundiomanikega. 

Töövõtja peab Tellijale ja Linna poolt määratud instantsidele esitama omapoolse tööde organiseerimise ja töökorralduse planeeritud ajagraafiku. See peab sisaldama ka ohutustehnilisi meetmeid tööde teostamisel kaasaarvatud meetmeid jalakäijate kaitseks, ajutiste kaitsepiirete rajamist, liikluse ümberkorraldusi, valgustust, märgistust, jne.
Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekti autori ja töö tellijaga.

8.6.2. Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamine

1. Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja vastavalt vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks piirkonda läbivate  või seal töid teostavate inimeste elu ja tervist ning vara. 

2. Tänavate sulgemine osaliselt või täielikult sõidukite liikluseks on võimalik ainult  vastavalt omavalitsuspiirkonnas kehtivale korrale.

3. Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest,  ümbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (näit. olemasolevate liiklusmärkide eemaldamine, ajutiste liiklusmärkide paigaldamine, jne.) tulenevate kulutustega. Kasutatavate liiklusmärkide kuju ja paigaldus peavad vastama kehtivale korrale. 

4. Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike tööpiirkonna tähistamisest tulenevate kulutustega. 

5. Tööde teostaja vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning nende puudumisest tekkinud kahjude hüvitamise eest. 

6. Kõik ehitusplatsil töötavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nõuetes. 

7. Kõrvaliste isikute juurdepääs ehitusplatsile ja töötsoonidesse peab olema tõkestatud. 

8. Ohutuse eest ehitusplatsil vastutab täielikult Töövõtja.
8.6.3. Olemasolevate ehitiste ja rajatiste arvestamine
Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste valdajatega rajatiste asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde teostajal tuleb täita nimetatud rajatiste valdajate poolt esitatavaid nõudeid (näit. toestamine) rajatiste vahetus läheduses töötamisel.

Järgida tuleb kõikide kooskõlastusi andnud organisatsioonide nõudeid ning arvestada neist tulenevate kuludega.

8.6.4. Maakaabelliini paigaldus

Maha märkida maakaabli trass, tähistada eeldatavad kaevetööde asukohad, paigaldada hoiatavad märgid, korraldada liiklemine kaevetööde ajal.

Maakaabli alla kaevikusse paigaldada kivises pinnases kuni 10 cm liiva. Kaevikusse paigaldatav tänavavalgustuse maakaablid kaitsta kaabelkaitsetoruga täies pikkuses. Kaablite minimaalne paigaldustemperatuur on –15 ºC, PVC mantliga kaablitel – - 5ºC.

Ristumisel teiste maa-aluste kommunikatsioonidega (sidekaablid, vee- ja kanalisatsioonitorustikud) tuleb kohale kutsuda vastavate trasside esindajad. Ristumisel teiste maa-aluste kommunikatsioonidega (sidekaablid, vee, kanalisatsiooni, gaasi ja soojatorustikud ) kõigepealt määrata kindlaks nende sügavus pinnases ja vastavalt lubatud kõrgusgabariidile (0.25m - kaabel on ristumiskohast mõlemale poole vähemalt 2m ulatuses paigaldatud torusse) otsustada pealt või altpoolt läbimineku kasuks. Vajadusel toestada sidekaablid ja olemasolevad elektrikaablid kaevetööde ajaks. Kaevamistööde käigus selgunud maa-aluste kommunikatsioonide teisiti paiknemisel teavitada sellest vastavate kommunikatsioonide esindajaid. Kaevamistööd teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis teostada käsitsi. 

Kaablite ja elektrijaotuskappide paigaldamisel teiste kommunikatsioonide läheduses pidada kinni elektrivõrgu standardiga ja kooskõlastuste tingimustega nõutud vahekaugustest ning tööde teostamise tingimustest ristumistel või lähikulgemistel. Kitsastes trassilõikudes kasutada vajaduse korral A-klassi kaitsetoru.

Paigaldatavate kaablite minimaalsed püstkaugused ristumistel (paigaldatav kaabel torus):

0,4 kV kaablid – 0,1 m;

vee-kanalisatsioonitorud  – soovitavalt 0,5 m, kitsastes oludes vähemalt 0,25 m

sidekaabel – 0,15 m, elektrikaabel kaitsetorus sidekaabli alt. 

gaasitorud  – soovitavalt 0,5 m, kitsastes oludes vähemalt 0,25 m

soojatorud -  soovitavalt 0,5 m, kitsastes oludes vähemalt 0,25 m 

Minimaalsed rööpvahekaugused:

elektrikaablitest – 0,2 m, kuid arvestusega, et olemasolev kaabel ja selle kaitse kaevamisel viga ei saaks ega nihkuks;

sidekaablitest – 0,25- 0,5 m;

gaasitorud  – 1,0 m, kitsastes oludes erikooskõlastuse kohaselt vähemalt 0,5 m
vee-kanalisatsioonitorudest – 1 m, kitsastes tingimustes erikooskõlastuse kohaselt – 0,5 m.

soojatorud -  soovitavalt 2 m, kitsastes oludes vähemalt 0,5 m

Kaabli kaugused kasvavatest puudest peavad olema vähemalt 2 meetrit.

Valgustuskaablid paigaldada min 0.7 m sügavusele, sõiduteedel min 1.0 m sügavusele. Valgustuskaablid kaitsta täies ulatuses kaablikaitsetorudega, kaablist 20-30 cm kõrgemale paigaldada märke-hoiatuslint. Tänavate ja sissesõiduteede alla jäävad maakaablid kaitsta A-klassi kaablikaitsetoruga, ülejäänud trassi ulatuses kasutada B-klassi kaablikaitsetoru. 

Kõik kaablikraavid täita tihendatud pinnasega, pinnase tihendamise koefitsient sõidu- ja kõnniteedel on 0,98. Kõikide kaablikaitsetorude otsad tuleb tihendada. 

Peale maakaablite paigaldamist tuleb teha maakaabelliini teostusjoonised ja maandusseadme teostusjoonised. Peale kaevetööde lõppu tuleb ehitajal taastada teekate ja haljastus.
8.6.5. Töötervishoid ja tööohutusnõuded

Tööde teostamisel tuleb järgida EV seadustega ja määrustega määratuid nõudeid.

8.6.6. Ehitustööde dokumenteerimine ja järelvalve

Tööde teostamise kohta koostatakse kaetud tööde aktid. Kõik kõrvalekalded projektis fikseeritakse vastavates protokollides ja kooskõlastatakse objekti projekteerijaga ning tellijapoolse ehitusjärelvalve teostamisega.

8.6.7. Tööde kvaliteedinõuded

Ehitustööde kvaliteedinõuete puhul juhinduda Eesti Energia (0,4…20 kV) võrgustandardist ja MaaRYL 2000 nõuetest.

Tööde mahud on toodud HD Lisa I Vormis 11.
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Edaspidi nimetatud ka eraldiseisvalt „Pool“ või koos ja ühiselt „Pooled“, sõlmisid käesoleva lepingu (edaspidi „Leping“), võttes aluseks avatud menetlusega riigihanke «Rahu tänava ehitustööd» (riigihanke nr     ) tulemused, olles kokku leppinud alljärgnevas:

2. LEPINGU ESE

2.1. Käesoleva Töövõtulepingu (edaspidi: Leping) esemeks on Rahu tänava ehitustööd (edaspidi: Tööd).
2.2. Tööde maht ja ulatus on määratud Hankedokumentidega, Lepingu dokumentidega ning Tellija juhistega.
2.3. Lisaks kuulub remonttööde hulka ka nende ülesannete täitmine ja nende tööde tegemine või teenuste osutamine, mis ei ole Lepingu dokumentides otseselt toodud, kuid mille tegemine on tavapäraselt vajalik Lepingu eesmärgi saavutamiseks.
2.4. Käesoleva Lepingu täitmist rahastatakse Vabariigi Valitsuse 07.02.2013. a korralduse nr 46 „Avalikult kasutatavate kohalike teede hoiuks eraldatud raha jaotuse kinnitamine omavalitsusüksuste kaupa 2013. aastal“ alusel Narva linnale avalikult kasutatavate kohalike teede hoiuks eraldatud sihtotstarbelise eraldise arvelt. Osas, mida riigieelarveline eraldis ei kata, kasutatakse Tööde eest tasumisel Narva linna omavahendeid.
3. LEPINGU DOKUMENDID
3.1. Töövõtu korraldus toimub vastavalt käesolevale Lepingule, Tellija juhistele, avatud menetlusega riigihanke „Rahu tänava ehitustööd“ dokumentidele, Töövõtja __......2013 pakkumusele, võlaõigusseadusele, teeseadusele, majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. mai 2004. a määrus nr 132 „Teehoiutööde tehnoloogianõuded“, majandus- ja kommunikatsiooni-ministri 14. oktoobri 2008. a määrus nr 88 „Tee ehitus- ja remonditööde doku-menteerimise nõuded ja kord“, majandus- ja kommunikatsiooniministri 16.04. 2003. a määrusele nr 69 „Liikluskorralduse nõuded teetöödel“, vastava valdkonna kvaliteedistandarditele (EVS 901-3:2008. Tee-ehitus) ja heale kutsetavale ning Lepingule lisatud dokumentidele.

3.2. Kõik Lepingu dokumendid täiendavad üksteist. Töövõtja on seotud kõigis dokumentides mainitud kohustustega.

3.3. Kõikide käesoleva Lepingu lisade kehtivust kinnitavad Poolte esindajad oma allkirjadega. 

3.4. Lepingu allkirjastamisel kuuluvad selle juurde järgmised lisad:

3.4.1. Lisa 1 – Lepingu eelarve;

3.4.2. Lisa 2 – Tööde kirjeldus (HD Lisa II).

4. TÖÖD

4.1. Töövõtja teostab Lepingujärgsed Tööd, sealjuures kohustub Töövõtjana teostama kõiki töid ja asjakohaseid toiminguid, võtma ärialaseid riske ja kandma kõiki otseseid ja kaudseid kulusid, mis on vajalikud selleks, et:
4.1.1. Teostada Tööd vastavalt Lepingus sätestatud kvaliteedi- ja tehniliste nõuetele;
4.1.2. Kaitsta Tellijat kõigi nõudmiste eest, mida kolmandad isikud võiksid Lepingu raames Töövõtja tegemiste ja/või tegemata jätmise tõttu Tellijale esitada ning hüvitada kõik selliste nõudmiste tõttu viimastele tekkida võivad kahjud ja/või kulud.
4.2. Tööd sisaldavad kõiki Lepingu eesmärgi saavutamiseks vajalikke töid, toiminguid, tööjõudu, kõiki vajalikke materjale ja töös kasutatavaid seadmeid. 
4.3. Tööde teostamine toimub vastavalt Tellija juhistele. Tellija määrab ühepoolselt teostamisele kuuluvad objektid ning Tööde detailse ajakava.

4.4. Töövõtja kohustub järgima Tellija poolt Tööde teostamiseks määratud tähtaegu, teostades nõutavad Tööd õigeaegselt.
4.5. Tellijal on õigus nõuda Töövõtjalt Tööde teostamist vajadusel ka puhkepäevadel (sh riiklikud pühad ja tähtpäevad), suurendamata seejuures Töövõtjale Tööde teostamise eest makstavat tasu.
5. TÄHTAEG JA LEPINGU HIND

5.1. Leping on sõlmitud Tellija poolt määratletud Tööde tegemiseks. Töövõtja alustab Tööde teostamisega hiljemalt ühe nädala jooksul peale Lepingu sõlmimist ning kõik Tööd peavad olema lõpuleviidud ja Tellijale vastuvõtmiseks esitatud hiljemalt ….2013.a. (75 kalendripäeva alates Lepingu sõlmimisest).
5.2. Käesoleva Lepingu hind on määratud Lepingu eelarve (Lisa 1) ja Tellija eelarveliste vahenditega ning moodustab koos käibemaksuga ……………………….. (………………………….) eurot …………….senti, (edaspidi Lepingu hind).

5.3. Tellija ja Töövõtja peavad eraldi arvestust riigeelarvest kohalike teede hoiuks laekuva sihtotstarbelise eraldise arvelt teostatavate Tööde ning Narva linna omavahendite arvelt teostavate Tööde kohta. 

5.4. Lepingu hind on lõplik ning ei sõltu Töövõtja maksu- ja muude avalik-õiguslike rahaliste kohustuste võimalikust suurenemisest. Teenuse osutamisega kaasnevaid maksu- ja muid Tööde maksumust suurendavaid riske kannab täies ulatuses Töövõtja.

5.5. Lepingu punktis 5.2. nimetatud Lepingu hind ja Lepingu eelarve (Lisa 1) on Töövõtjale siduvad, määrates Töövõtjale makstava tasu ülempiiri. 

5.6. Tasustamine toimub akordtasuna. Akordtasu maksmisel lähtutakse tegelikult teos-tatud Tööde mahust, võttes seejuures aluseks Tööde ühikuhinnad. Teostamisele kuuluvad Tööde mahud määrab igakordselt Tellija ning Töövõtjal puudub õigus nõuda tasu tegelikult teostamata Tööde eest.

5.7. Tasustamine toimub igakuiselt, eelneval kalendrikuul Tellija poolt kirjalikult aktsepteeritud Tööde eest, Tööde üleandmise-vastuvõtmise akti põhjal koostatud arve alusel. 

5.8. Tellija maksetähtaeg on 15 (viisteist) kalendripäeva, vastava arve kättesaamisest arvates. Töövõtjal puudub õigus nõuda Tellijalt ettemakse tegemist.

5.9. Lepingu eelarves näidatud reservsummat käsutab Tellija vastavalt vajadusele. Töövõtjal ei ole õigust nõuda Tellijalt reservsumma kasutamist. 

5.10. Töövõtjal ei ole õigust nõuda Lepingu hinda ületavate kulutuste hüvitamist, kui Pooled ei ole selles eraldi kirjalikult kokku leppinud.

6. TÖÖDE ÜLEANDMINE JA VASTUVÕTMINE
6.1. Tööde eest tasumine toimub igakuiselt, vastavalt Lepingu eelarvele (Lisa 1) ning eelneval kalendrikuul tegelikult teostatud Tööde mahtudele. 

6.2. Eelneval kalendrikuul teostatud Tööde üleandmiseks esitab Töövõtja Tööde teostamisele järgneva kalendrikuu esimesel töönädalal Tellijale allakirjutamiseks Tööde üleandmise-vastuvõtmise akti kolmes eksemplaris, millest kaks jäävad Tellijale ja üks tagastatakse Töövõtjale.

6.3. Tellija on kohustatud vastava Tööde üleandmise-vastuvõtmise akti 10 (kümne) tööpäeva jooksul arvates kättesaamisest, allakirjutatult Töövõtjale tagastama. Alla-kirjutamisest keeldumise korral peab Tellija eelnimetatud tähtaja jooksul esitama Töövõtjale motiveeritud otsuse aktile allakirjutamisest keeldumise kohta.

6.4. Töövõtja kohustub Tööde üleandmise-vastuvõtmise aktis kajastama Tellija poolt aruandeperioodil määratud ja tasaarvestatud leppetrahve, vähendades vastavalt üleantavate Tööde maksumust. Töövõtjal on kohustus kajastada Tööde üleandmi-se-vastuvõtmise aktis ning selle alusel koostatud arvetes Tellija poolt kohaldatud leppetrahve ka siis, kui ta nendele vastu vaidleb.

6.5. Tööde üleandmise-vastuvõtmise akti Tellija poolt allakirjutamise järgselt tekib Töövõtjal õigus esitada Tellijale arve üleantud Tööde eest tasumiseks.

6.6. Lahkarvamuste korral teostatud Tööde eest tasumisel maksab Tellija Töövõtjale teostatud Tööde selle osa eest, mille suhtes puuduvad pretensioonid. Ülejäänud Tööde eest – peale lahkarvamuste lahendamist.

8. TÖÖVÕTJA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED
8.1. Töövõtja kohustused:

8.1.1. Teostada kõik Tööd, mis on määratletud Lepingus ja selle Lisades, kandes seejuures kõik Töödeks vajalikud otsesed ja kaudsed kulutused. Kui Pooled ei ole teisiti kokku leppinud, laieneb teostamiskohustus ka nendele töödele ja toimingutele, mis ei ole Lepingus või selle Lisades sätestatud, kuid millised oma olemusest lähtuvalt kuuluvad käesoleva Lepinguga seotus Tööde hulka ning mille tegemine on vajalik Lepingu eesmärgi saavutamiseks;
8.1.2. Andma Tellijale Tööde käigust aru tema esimesel nõudmisel;
8.1.3. Kõrvaldama oma kulul teostatud ja/või teostatavate Tööde ja kasutatavate materjalide puudused, mis on tekkinud Tellijast sõltumatutel põhjustel, vastasel korral on Tellijal õigus teha avastatud puuduste kõrvaldamine ülesandeks mõnele kolmandale isikule Töövõtja kulul ning vähendada vastavalt Töövõtjale Lepingu alusel makstavat tasu;
8.1.4. Hankima kõik Tööde teostamiseks vajalikud materjalid ning töövahendid;
8.1.5. Arvestama Tellija juhistega Tööde teostamise kohta, olles selliseid juhiseid viivitamata nende saamise järel piisavalt kontrollinud. Juhul, kui Tellija poolt antud juhised ohustavad Tööde kvaliteeti või muus osas takistavad Lepingu kohast täitmist, on Töövõtja kohustatud Tellijale sellest viivitamata, s.t mitte hiljem kui 1 (ühe) tööpäeva jooksul kirjalikult teatama. Teavitamiskohustuse rikkumisel vastutab Töövõtja Tellija poolt antud vigaste juhiste järgimisest põhjustatud taga-järgede eest; 
8.1.6. Eeldatakse, et Töövõtja teostab kõik Lepingus kokkulepitud Tööd isiklikult. Töövõtja on kohustatud eelnevalt kooskõlastama Tellijaga kõik alltöövõtjad, keda Töövõtja kavatseb kaasata Lepingu täitmisele; 
8.1.7. Nõusoleku andmisel ja alltöövõtjate kooskõlastamisel lähtub Tellija eelkõige riigihangete seaduses sätestatud alltöövõtu kaasamise piirangutest. Alltöövõtjal ei tohi esineda hankemenetlusest kõrvaldamise üldisi aluseid. Samuti ei tohi alltöövõtjaks olla isik, kes on käesoleva Lepingu sõlmimise aluseks olnud riigihankes osalenud ise pakkujana või esitanud ühispakkumuse koos teiste pakkujatega;

8.1.8. Tellija ees jääb Lepingust tulenevate kohustuste nõuetekohase täitmise, sh selliste, mille tegemiseks on Töövõtja kasutanud alltöövõtjaid, eest vastutavaks Töövõtja;
8.1.9. Järgima Tööde teostamisel remonttööde tehnilist kirjeldust ning kehtivaid teehoiu-tööde eeskirju;
8.1.10. Töövõtja kannab täielikku ja tingimusteta varalist vastutust Töö lepingutingimustele mittevastavuse tõttu Tellijale või kolmandatele isikutele tekkinud kahju eest. Kahjuga on hõlmatud ka kolmandatele isikutele tekitatud mittevaraline kahju ning keskkonnakahju;
8.1.11. Võimaldama Tellijal igal ajal teostada kontrolli tehtavate Tööde mahu ja kvalitee-dinõuetele vastavuse üle;
8.1.12. Järgima Tellija poolt määratud Tööde teostamise tähtaegu;
8.1.13. Töövõtja kasutab ja tagab Lepingu täitmisel vajaliku kvalifikatsiooniga tööjõu kasutamise, samuti esitab Tellijale andmed tööde vahetute teostajate ja nende kvalifikatsiooni kohta Tellija esimesel nõudmisel. Käesolevas punktis nimetatud andmed peab Töövõtja esitama Tellijale kolme (3) tööpäeva jooksul nõude kättesaamisest arvates;
8.1.14. Pidama Tööde teostamise kohta teehoiutööde päevikut ning esitama Tellija nõudmisel sellest väljavõtteid, Tellija poolt eelnevalt määratud tähtpäevaks. 
8.1.15. Teehoiutööde päevikus tuleb kajastada päevade kaupa objektid ja teostatud tööliigid. Päeviku kanded peavad olema allkirjastatud Töövõtja lepingujärgse vastutava isiku poolt.
8.1.16. Mitte katkestama Tööde teostamist ega muutma Tööde teostamise tähtaegu seoses võimalike vaidlustega Tööde kvaliteedi, mahu või muude asjaolude üle.
8.1.17. Jälgima, et Lepingu täitmise maksumus ei ületaks Lepingu hinda. Teatama Tellijale kirjalikult viivitamatult Lepingu hinna ületamise vajadustest. Kui Töövõtja ei teata Tellijale eelnevalt eelnimetatud vajadusest, puudub tal õigus tagant-järgi nõuda Tellijalt Lepingu hinda ületavate kulutuste hüvitamist.

8.2. Töövõtja õigused:
8.2.1. Saada Tööde tegemise eest Tellijalt tasu vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja korrale;
8.2.2. Saada Tellijalt Lepingu täitmisel mõistlikult vajalikku kaasabi (juhised, nõusolekud jms).
9. TELLIJA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED
9.1. Tellija kohustused:

9.1.1. Tasuma Töövõtjale nõuetekohaselt teostatud Tööde eest vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja korrale;

9.1.2. 10 (kümne) tööpäeva jooksul, kättesaamisest arvates, aktsepteerida või lükata tagasi Tööde üleandmise-vastuvõtmise aktid.

9.2. Tellija õigused:

9.2.1. Nõuda Töövõtjalt Lepingus sätestatud tähtaegadest, kvaliteedinõuetest ja maksumusest kinnipidamist;

9.2.2. Teostada jooksvat kontrolli Tööde käigu, mahu ja kvaliteedi üle ning puuduste avastamisel teha Töövõtjale kohustuslikke ettekirjutusi Tööde kvaliteedi osas;

9.2.3. Tellijal on õigus lepinguperioodi jooksul kontrollida Töövõtja ja Lepingu täitmisele kaasatud alltöövõtjate vastavust riigihangete seaduses sätestatud hankemenetlusest kõrvaldamata jätmise ja/või kvalifitseerimise tingimustele. Mittevastavuse ilmnemisel on Tellijal õigus anda mõistlik tähtaeg mittevastavuse likvideerimiseks. Antud tähtajaks mittevastavuse likvideerimata jätmisel on Tellijal õigus kohaldada leppetrahve, vastavalt Lepingu punktis 9.5. sätestatule.

9.2.4. Kui Tööde tegemise ajal on ilmselt selge, et Tööd ei tehta nõuetekohaselt, siis on Tellijal õigus määrata Töövõtjale mõistlik tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks, teatades sellest Töövõtjale kirjalikult. Kui Töövõtja seda nõuet tähtajaks ei täida, siis on Tellijal õigus kas Leping üles öelda ja nõuda kahjude hüvitamist või teha Tööde jätkamine ja parandamine ülesandeks kolmandale isikule Töövõtja arvel;

9.2.5. Kui Töövõtja kaldub Lepingu tingimustest kõrvale ja see halvendab Tööd, või laseb tekkida muid puudusi Töödes, siis on Tellijal õigus nõuda puuduste tasuta parandamist Tellija kehtestatud tähtajaks või vajalike kulutuste hüvitamist, mis Tellija kandis Töödes esinenud puuduste parandamiseks oma vahenditega või Tööde hinna vastavat vähendamist. Lepingust oluliste kõrvalekaldumiste või muude oluliste puuduste olemasolul Töödes on Tellijal õigus Leping üles öelda ja nõuda kahjude hüvitamist;

9.2.6. Keelduda Tööde eest tasumisest, kuni Töövõtja on täitnud endale Lepinguga võetud kohustused.

10. POOLTE VASTUTUS 

10.1. Lepinguga enesele võetud kohustuste täitmata jätmise eest või mittenõuetekohase täitmise eest vastutavad Pooled Lepinguga ja seadustega ettenähtud korras ja ulatuses.

10.2. Lepingus tulenevate kohustuste täitmata jätmise eest või mittenõuetekohase täimisega teisele Poolele tekitatud kahju eest kannavad Pooled täielikku ja tingimusteta vastutust tekitatud kahju ulatuses.

10.3. Töövõtja hüvitab Tellijale või kolmandale isikule Töövõtjal lasuvate kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise tõttu tekkinud kahju täies ulatuses.
10.4. Töövõtja kohustub viima mittenõuetekohaselt teostatud töö omal kulul kehtivate nõuetega vastavusse. Töövõtja poolse kohustuse täitmata jätmisel on Tellijal õigus tellida vastavate tööde teostamine Töövõtja kulul kolmandatelt isikutelt.

10.5. Lepingulise kohustuse rikkumise, sh Hankedokumentides sätestatud tingimuste mittejärgimise, eest on Tellijal õigus nõuda Töövõtjalt lisaks tekitatud kahju hüvitamisele leppetrahvide tasumist alljärgnevalt:

10.5.1. Igakordse kõrvaldatava iseloomuga kohustuse rikkumise eest, mis seisneb kohustuse täitmisega viivitamises, 64 eurot kalendripäevas;

10.5.2. Igakordse kõrvaldatava iseloomuga kohustuse rikkumise eest, mis ei seisne kohustuse täitmisega viivitamises, igakordselt 640 eurot;

10.5.3. Ühekordse ja pöördumatu iseloomuga lepingulise kohustuse rikkumise eest, kui sellega ei kaasne Lepingu ülesütlemist õiguskaitsevahendina, 5 % Lepingu hinnast.

10.5.4. Ühekordse ja pöördumatu iseloomuga lepingulise kohustuse rikkumise eest, kui sellega kaasneb Lepingu ülesütlemine õiguskaitsevahendina, 20 % Lepingu hinnast.

10.6. Ülaltoodud punktides sätestatud sanktsioone rakendatakse iga rikkumise eest eraldi, ja mitte rohkem, kui üks kord ööpäeva jooksul.
10.7. Tööde ülevaatuse käigus avastatud puuduste kõrvaldamiseks antud täiendav tähtaeg ei vabasta Tellijat leppetrahvi maksmise kohustusest.

10.8. Tellijal on õigus pidada Lepingu punktis 9.5. sätestatud korras arvutatud leppetrahvisummad kinni Töövõtjale makstavast tasust.

10.9. Kui Tellija poolne lepingutingimuste täitmata jätmine ei võimalda Töövõtjal täita oma kohustusi, teatab Töövõtja sellest viivitamatult kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Tellijale. Teavitamiskohustuse rikkumisel ei saa Töövõtja eelnimetatud asjaoludele tugineda.

10.10. Tellija maksab Töövõtjale maksetähtaegade rikkumise eest viivist 0,1 % tasumisele kuuluva makse summast  iga viivitatud tööpäeva eest, kuid mitte üle 20 % hilinenud makse summast.

11.      GARANTIID JA TAGATISED

11.1. Hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul, Lepingu sõlmimisest arvates, on Töövõtja kohustatud andma tööde teostamise aegse tagatise, mis on Tellija arveldusarvele deponeeritud rahasumma või finantseerimisasutuse garantiikiri, vastavalt järgmistele tingimustele:

11.1.1. Tagatise suuruseks on 10% tööde kogumaksumusest (käibemaksuta). Tööde teostamise aegne tagatis peab olema jõus lisaks ehitusperioodile vähemalt 2 (kaks) kuud pärast ehitusperioodi lõppu;

11.1.2. Garant kohustub tasuma hankijale tagatissumma hankija esimesel kirjalikul nõudel. Nõude esitamise põhjuseks võib muuhulgas olla asjaolu, et pakkuja ei täida oma lepingulisi kohustusi nõuetekohaselt (nt tööde tähtaegse täitmise kohustus).

11.2. Hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul, tööde üleandmise päevast arvates, kohustub Töövõtja andma garantiiperioodi tagatise, mis on Tellija arveldusarvele deponeeritud raha-summa või finantseerimisasutuse garantiikiri, vastavalt järgmistele tingimustele:

11.2.1. Tagatise suuruseks on 5% ehitustööde kogumaksumusest (käibemaksuta). Garantiiperioodi pikkus on 24 kuud, tööde ülesandmise päevast arvates.

11.2.2. Garant kohustub tasuma hankijale tagatissumma hankija esimesel kirjalikul nõudel. Nõude esitamise põhjuseks võib muuhulgas olla asjaolu, et pakkuja ei täida oma garantiikohustusi nõuetekohaselt (nt töödes ilmnenud puuduste tähtaegse kõrvaldamise kohustus, garantii-kohustuse rikkumisega tekitatud kahju hüvitamise kohustus).

11.3. Töövõtja on vastutav tööde teostamise eest vastavalt Lepingule ja Lepingu dokumentidele ning on kohustatud omal kulul ja nii kiiresti kui võimalik parandama või/ ja asendama kõik puudused ja vead, mis ilmnevad garantiiperioodi jooksul pärast tööde lõpliku üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisest.

11.4. Garantiiajal töödes ilmnenud puuduste korral, eeldatakse nende olemasolu tööde üleandmisel ning Töövõtja vabaneb vastutusest üksnes juhul, kui suudab tõen-dada, et mittevastavuse põhjuseks on ebakohane hooldus või Tellija tahtlik tegevus.

10.5.
Garantiiperioodil tuvastatud  puuduste kõrvaldamisele asub Töövõtja omal kulul 5 (viie) tööpäeva jooksul pärast vastava teate saamist Tellijalt. Tellija määrab garantiitööde teostamiseks tähtaja, mis on Töövõtjale siduv. Kui Tellija ise kooskõlastatult Töövõtjaga kõrvaldab puudused, defektid, vaegtööd jms, hüvitab Töövõtja Tellijale nimetatud tööde teostamisega seonduvad kulud vastavalt Tellija poolt esitatud arvetele. 

10.6.
Tellijal ei ole õigust kõrvaldada puudusi, vaegtöid, praaktöid jms ise, välja arvatud juhul, kui Tellija on sellise töö vajadusest Töövõtjale teatanud ja viimane ei ole 5 (viie) tööpäeva jooksul vastavalt punktile 10.5 asunud puudusi kõrvaldama. Sellisel juhul on Tellijal õigus nõuda Töövõtjalt vajalike kulutuste hüvitamist, mis Tellija kandis töödes esinenud puuduste parandamisel.
11. 
POOLTE ESINDAJAD

11.1. Tellija poolseks vastutavaks isikuks Lepingu täitmise küsimustes on (tööde maksumust ja maksetingimusi mõjutavaid küsimusi lahendab ALPA direktor):
· ALPA ehituse vanemspetsialist Toomas Mägi, tel 35 99 166, e-post toomas.magi@narvaplan.ee, kes kirjutab alla Tööde üleandmise-vastuvõtmise aktidele ja vastutab tellijapoolse järelevalve korraldamise eest.
11.2. Töövõtja poolseks vastutavaks isikuks Lepingu täitmise küsimustes on:

…….
12. LEPINGU RIKKUMIST VÄLISTAVAD ASJAOLUD
12.1. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta lepingu rikkumiseks kui selle põhjuseks oli Vääramatu jõud.

12.2. Vääramatu jõud käesoleva Lepingu tähenduses on mistahes asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise või ajal selle asjaoluga arvestaks. Vääramatuks jõuks on eelkõige sündmused, mille saabumine ei sõltu Poolte tahtest - sh terroriakt, sõda, üldstreik, panga moratoorium, kui sellega kaasneb Lepingu täitmise takistus. Tavapärasest raskemad ilmastikuolud pole reeglina käsitletavad vääramatu jõuna ning Töövõtja peab Lepingu täitmisel sellega arvestama.
12.3.     Lepingu mittetäitmine põhjustel, mida oli tekitanud Vääramatu jõud loetakse vabandatavaks tingimusel, et Pooled on sooritanud jõupingutusi Lepingu täitmist takistava olukorra vältimiseks, kirjalikult teavitanud teist Poolt Lepingu täitmist takistavatest asjaoludest ning võtnud tarvitusele vajalikke meetmed Lepingu täitmiseks.
12.4.     Kui Vääramatu jõu mõju on ajutine, on kohustuste mittetäitmine või mittenõuetekohane täitmine vabandatav üksnes aja vältel, mil Vääramatu jõud kohustuse täitmist takistas.
13. LEPINGU MUUTMINE 
13.1. Lepingut võib muuta ja täiendada üksnes kooskõlas riigihangete seadusega Poolte vahel kirjalikult sõlmitava käesoleva Lepingu lisaga.

13.2. Tellija võib ühepoolselt suurendada Lepingu kehtivuse ajal remonttööde mahtusid üksnes Lepingu eelarves (Lisa 1) ette nähtud reservsumma ulatuses, vastavalt Töövõtja pakkumuses esitatud ühikuhindadele. Reservsumma arvelt Tööde mahtude suurendamist ei loeta Lepingu muutmiseks.

13.3.     Samuti ei loeta Lepingu muutmiseks Lepingu eelarves (Lisa 1) märgitud ühtede tööliikide asendamist teiste Lepingu eelarves sisalduvate töödega. Tellijal on õigus Lepingu täitmise käigus muuta Lepingu eelarve siseselt tööde liike (asendada ühed tööd teistega) ületamata seejuures Lepingu hinda. Tööde asendamisel toimub Tööde tasustamine vastava tööliigi ühikuhinnast lähtuvalt.

13.4.     Juhul, kui õigusaktide vastuvõtmise, muutmise või täiendamisega osutub mõni Lepingu punktidest kehtetuks, võtavad Pooled tarvitusele abinõud kehtetu punkti asendamiseks uue, seadusliku sättega. Lepingu mõne punkti kehtetus ei mõjuta Lepingu ülejäänud sätete kehtivust.
13.5.     Töövõtjal on teadlik, et käesolev leping on sõlmitud hankemenetluse tulemusel ning vastavalt «Riigihangete seadusele» võib hankija sõlmitud hankelepingu muutmises kokku leppida üksnes juhul, kui muutmise tingivad objektiivsed asjaolud, mida ei olnud hankijal võimalik hankelepingu sõlmimise ajal ette näha ja hankelepingu muutmata jätmise korral satuks täielikult või olulises osas ohtu hankelepinguga taotletud eesmärgi saavutamine. Hankija ei või hankelepingu muutmises kokku leppida, kui muutmisega taotletavat eesmärki on võimalik saavutada uue hankelepingu sõlmimisega. 

14. LEPINGU LÕPPEMINE
14.1. Lepingu ühe osa kehtetus, õigusaktidele mittevastavuse tõttu, ei mõjuta ülejäänud sätete kehtivust, seaduslikkust või täidetavust. Lepingu osa kehtetuse ilmnemisel rakendavad pooled jõupingutusi, et asendada vastav säte uue, õigusaktile vastava sättega, mis oma sisu poolest on kõige enam kooskõlas varasema sätte mõttega.
14.2.     Leping on sõlmitud Tellija poolt määratletud Töö tegemiseks ning kehtib kuni Poolte kohustuste mõlemapoolse ja täieliku täitmiseni.
14.3. Tellijal on õigus Lepingust igal ajal taganeda. Tellija ei pea Lepingust taganemist eraldi motiveerima, Lepingu lõpetamiseks piisab kirjalikus vormis taganemis-avalduse tegemisest Töövõtjale. 
14.4. Kui Tellija on Lepingust punkti 14.3. alusel taganenud, on Töövõtjal õigus nõuda kokkulepitud tasu, millest on maha arvatud see, mille ta lepingu lõpetamise tõttu kokku hoidis või mille ta oma tööjõu teistsuguse kasutamisega omandas või oleks võinud mõistlikult omandada. 
14.5. Kui Tellija on lepingust taganenud või selle üles öelnud seetõttu, et Töövõtja rikkus lepingut, ei ole Töövõtjal Lepingu punktis 14.4. nimetatud tasunõuet Tellija vastu.
14.6. Töövõtjal puudub õigus nõuda Lepingu ennetähtaegset lõpetamist, v.a. Lepingust taganemisel õiguskaitsevahendina.
14.7. Muudel juhtudel lõpetatakse Leping seaduses sätestatud alustel ja korras.
15. TEADETE EDASTAMINE

15.1. 
Käesoleva Lepinguga seonduvad teated peavad olema vormistatud Poolte poolt vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, välja arvatud juhul, kui kirjaliku vormi nõue tuleneb otsesõnu Lepingust või teated on informatiivse iseloomuga, mille edastamine ei too teisele Poolele õiguslikke tagajärgi. 
15.2.  Üks Pool saadab teisele Poolele Lepinguga seotud teated Lepingus näidatud aadressil. Aadressi muutmisest on Pooled kohustatud teineteist viivitamatult informeerima. Informatsioonilist teadet võib edastada telefoni, faksi, elektronposti (e-mail) jne kaudu.

15.3.   Teade loetakse edastatuks, kui see on Poole poolt kätte saadud või kui tähitud kirja saatmisest teise Poole poolt näidatud aadressil on möödunud 5 (viis) kalendri-päeva.
15.4.   Ühe Poole mistahes nõue teisele Poolele seoses Lepingu rikkumisega peab olema  

vormistatud kirjalikult.
16. LÕPPSÄTTED
16.1. Pooled täidavad Lepingut vastastikuse usalduse põhimõttel, lähtudes kohustuste täitmisel hea usu ja mõistlikkuse põhimõttest.
16.2. Pooled kohustuvad vastastikus suhtlemises käesoleva Lepingu alusel lähtuma majandus- ja kutsetegevuses juurdunud tavadest ning eetikanormidest.
16.3. Pooltel on õigus loovutada Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi kolmandatele isikutele ainult teise Poole kirjalikul nõusolekul.
16.4. Lepingus toodud mõisted ja pealkirjad on mõeldud käesoleva sisu edasiandmi-seks. Vastuolu korral mõiste või pealkirja ja sisu vahel lähtutakse sisust.
16.5. Vaidlused, mis tekkivad Lepingu täitmisel, muutmisel ja lõpetamisel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendami-sele Viru Maakohtu Narva kohtumajas.
16.6. Töövõtja kinnitab, et Tellija on võimaldanud tutvuda enne Lepingu sõlmimist Tööde teostamiseks nõutavate andmetega ning esitanud kõik Tööde teostamiseks vajalikud dokumendid.
16.7. Töövõtja deklareerib, et omab kõiki Lepingu esemeks olevate Tööde teostamiseks nõutavaid avalik-õiguslikke lubasid, samuti erialaseid teadmisi, oskusi ja tootmis-vahendeid.
16.8. Leping on koostatud eesti keeles, kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas originaaleksemplaris, millest üks jääb Tellijale ja üks antakse Töövõtjale.
17. POOLTE ALLKIRJAD
Tellija:




 Töövõtja:
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