

## **Riigihanke “Lõviskulptuuride valmistamine Narva promenaadi jaoks” edukaks tunnistamise protokoll**

Narvas, 16.04.2014.a

### **1. Hankemenetluse käik ja läbirääkimised**

- 1.1. Hankija pidas 18.03.14 riigihanke „Lõviskulptuuride valmistamine Narva promenaadi jaoks“ väljakuulutamiseta läbirääkimistega menetluses vastavalt hankekomisjoni poolt 17.03.14 koostatud kvalifitseerimise protokollis lisas 1 toodud punktidele lepingu tingimuste osas pakkujaga läbirääkimisi.
- 1.2. Hankija esitas 19.03.14 e-kirjaga omapoolsed seisukohad lepingutingimuste osas, võttes sealjuures arvesse pakkuja poolt 14.03.14 e-kirjaga saadetud ettepanekuid ja 18.03.14 koosolekul läbiräägitut.
- 1.3. Pakkuja saatis omapoolse tagasiside 21.03.14 e-kirjaga. Lisaks tegija pakkuja täiendavad ettepanekud:
  - 1.3.1. ideekavandis esitatud lahenduse muutmiseks, jättes ära liivakasti rajamise;
  - 1.3.2. lisada lepingusse lepingumahus isalõvi disainbetoonist aluspoodiumi valmistamise ja paigaldamise. (Esmalt pidi aluspoodiumi projekt lahenduse tegema skulptor ning selle valmistama ja paigaldama ehitustööde teostaja).
- 1.4. Hankija aktsepteerib 21.03.14 tehtud ettepanekuid.

### **2. Hankekomisjoni otsus**

Tuginedes riigihangete seaduse § 50 lõigetele 1 ja 3 ning hankedokumentide punktidele 9 ja 10.4

**otsustas** hankekomisjon

teha Narva Linnavalitsusele ettepanekud:

1. tunnistada menetluses edukaks Seaküla Stúdio OÜ (registrikood 11344205) pakkumus maksumusega 130 000 EUR (ilma käibemaksuta).
2. Sõlmida edukaks tunnistatud pakkujaga leping läbirääkimiste käigus kokkulepitud tingimustel ja esitatud ettepanekuid arvesse võttes.



Riigihanke "Lõviskulptuuride valmistamine Narva promenaadi jaoks"  
edukaks tunnistamise protokoll

Hankekomisjoni liikmed:

Maria Volod

Ilya Fjodorov

Vladimir Mizan

Fjodor Osjannicov

Natalja Šibalova

PEETER TAMBU

Aleksandr Jefimov

Jelena Skulatšova