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Lugupeetud pakkuja!

Kutsume Teid esitama pakkumust avatud menetlusega riigihanke „Jõe tn 3 hoone 9.-12. boksi rekonstrueerimise projekteerimine“ menetluses. Hankemenetlus viiakse läbi e-menetlusena kooskõlas riigihangete seaduse ja teiste Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega. Pakkumuse palume esitada vastavalt käesolevates hankedokumentides esitatud tingimustele.
1. ÜLDANDMED 
1.1 Riigihanke nimi: Jõe tn 3 hoone 9.-12. boksi rekonstrueerimise projekteerimine
1.2 Hankija: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet, registrikood 75029524, Peetri plats 3-5, 20308 Narva
1.3 Hankemenetluse eest vastutav isik: Georgi Ignatov, direktor
1.4 Hankelepingu eeldatav maksumus: 41 700 EUR (ilma käibemaksuta)
1.5 Rahastamisallikas: 


Narva linna eelarve (omavahendid)
2. RIIGIHANKE ESE

2.1 Riigihanke esemeks on Jõe tn 3 hoone 9.-12. boksi rekonstrueerimise projekteerimistööd Eesti Vabariigi õigusaktides ning käesolevates hankedokumentides toodud mahus ja tingimustel.
2.2 Hankemenetluse eesmärgiks on hankelepingu sõlmimine. 
2.3 Pakkuja peab tagama teenuse osutamiseks vajaliku tööjõu olemasolu. 

3. TEHNILINE KIRJELDUS

3.1 Hanke tehniline kirjeldus on esitatud hankedokumentide Lisas 1. 

4. RIIGIHANKE TÄHTPÄEVAD

4.1 Pakkumuste esitamise tähtpäev: .........2014 kell 12.00. 
4.2 Lepingu täitmise tähtpäev: 31.03.2015.
5. PAKKUMUSE ESITAMINE

5.1 Hankija ei vastuta pakkumuse esitamisel esineda võivate elektrooniliste süsteemide tõrgete eest.  

5.2 Pakkumuse vormistamisel järgib pakkuja e-riigihangete keskkonnas kättesaadavaid nõudeid dokumentidele ja nende vormidele. 

5.3 Pakkuja allkirjastab pakkumuse e-riigihangete keskkonnas tervikuna digitaalselt. Kui pakkuja peab esitama teiste isikute poolt allkirjastatud originaaldokumente, peavad need olema vastavate isikute poolt ükshaaval allkirjastatud. Kui nimetatud teistel isikutel puudub dokumentide digiallkirjastamise võimalus, võib pakkuja e-riigihangete keskkonnas esitada paberkandjal allkirjastatud dokumentide koopiad ning saata originaalallkirjaga dokumendid tähitult hankija asukohta hiljemalt pakkumuste esitamise tähtpäevaks. 

5.4 Pakkumus on konfidentsiaalne. Pakkumuses sisalduvat teavet võib avalikustada riigihangete seaduses sätestatud juhtudel ja ulatuses ning teave võib kuuluda avaldamisele hanke läbiviimise üle kontrolli teostavatele üksustele. 

6. SELGITUSTE SAAMISE KORD

6.1 Pakkujal on õigus saada selgitusi ja lisateavet riigihanke dokumentide kohta. Selgitusi ja/või lisateavet võib küsida kirjalikult Riigihangete Registri kaudu.  

6.2 Hankija vastused koos küsimustega edastatakse pakkujale kirjalikult 3 tööpäeva jooksul sellekohase taotluse saamisest arvates Riigihangete Registri kaudu.  

6.3 Hankija võib nõuda pakkujalt kvalifikatsiooni tõendamiseks esitatud dokumentide sisu selgitamist või selgitamist võimaldavate andmete või dokumentide esitamist või pakkumuses esitatud teabe põhjendatud selgitamist, piiritlemist või täpsustamist. Nõudmine ja selgitused peavad olema vormistatud kirjalikult ja pakkuja on kohustatud nimetatu esitama kirjalikult 3 tööpäeva jooksul vastava nõude saamisest arvates Riigihangete Registri kaudu.

6.4 Hankija võib nõuda pakkujalt asjakohast selgitust, kui ta leiab, et pakkumuse maksumus on lepingu eeldatava maksumusega võrreldes põhjendamatult madal. Nõudmine ja selgitused peavad olema vormistatud kirjalikult. Pakkuja on kohustatud selgituse esitama 5 tööpäeva jooksul vastava nõude saamisest arvates.
7. PAKKUMUSTE VASTAVAKS TUNNISTAMINE VÕI TAGASILÜKKAMINE 

7.1 Hankija hindab kvalifitseeritud pakkujate pakkumuste vastavust hanke tingimustele.

7.2 Hankijal on õigus riigihangete seaduse § 49 sätestatud juhtudel tagasi lükata kõik pakkumused. 
8. PAKKUMUSTE HINDAMINE
8.1 Hankija hindab kvalifitseeritud pakkujate esitatud vastavaks tunnistatud pakkumusi. 

8.2 Eduka pakkumuse valiku aluseks on madalaim hind.

8.3 Hankija tunnistab kirjaliku otsusega edukaks madalaima hinnaga pakkumuse. Otsusest teavitab hankija kõiki sel hetkel hankemenetluses osalevaid pakkujaid 3 tööpäeva jooksul alates otsuse tegemisest. 
9. HANKELEPINGU TINGIMUSED

9.1 Hankelepingu projekt on esitatud Lisas 2. 
10. LISAD

Lisa 1. Hanke tehniline kirjeldus (4 lehel)
Lisa 2. Hankelepingu projekt (4 lehel)

Lisa 3. Vorm 1 - Riigihanke „Jõe tn 3 hoone 9.-12. boksi rekonstrueerimise projekteerimine“ kinnituse vorm pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta (1 lehel)
Lisa 4. Vorm 2 – Riigihanke „Jõe tn 3 hoone 9.-12. boksi rekonstrueerimise projekteerimine“ pakkuja esindaja volikiri (1 lehel)
Lisa 5. Vorm 3 – Riigihanke „Jõe tn 3 hoone 9.-12. boksi rekonstrueerimise projekteerimine“ pakkuja netokäive aastatel 2011-2013 (1 lehel)
Lisa 6. Vorm 4 – Riigihanke „Jõe tn 3 hoone 9.-12. boksi rekonstrueerimise projekteerimine“ pakkuja poolt teostatud sarnaste tööde nimekiri (1 lehel)
Lisa 7. Vorm 5 – Riigihanke „Jõe tn 3 hoone 9.-12. boksi rekonstrueerimise projekteerimine“ vastutava spetsialisti CV (1 lehel)
Lisa 8. Vorm 6 – Riigihanke „Jõe tn 3 hoone 9.-12. boksi rekonstrueerimise projekteerimine“ eriosade spetsialistide andmed (1 lehel)
Lisa 9. Vorm 7 – Riigihanke „Jõe tn 3 hoone 9.-12. boksi rekonstrueerimise projekteerimine“ pakkuja kvalifikatsiooni tõendamiseks kasutatavate teiste isikute hankelepingu täitmisel osalemise kinnituse vorm (1 lehel)
Lisa 10. Vorm 8 – Riigihankes „Jõe tn 3 hoone 9.-12. boksi rekonstrueerimise projekteerimine“ osalemise taotluse vorm (1 lehel)
Lisa 11. Vorm 9 – Riigihanke „Jõe tn 3 hoone 9.-12. boksi rekonstrueerimise projekteerimine“ pakkuja kinnituse vorm ühispakkujate solidaarse vastutuse kohta (1 lehel)
Lisa 12. Vorm 10 – Riigihanke „Jõe tn 3 hoone 9.-12. boksi rekonstrueerimise projekteerimine“ pakkumuse maksumuse esildis (1 lehel)
Lisa 1 - RIIGIHANKE „JÕE TN 3 HOONE 9.-12. BOKSI REKONSTRUEERIMISE PROJEKTEERIMINE“ TEHNILINE KIRJELDUS
Hankija nimi:

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

Riigihanke nimetus:
„Jõe tn 3 hoone 9.-12. boksi rekonstrueerimise projekteerimine“
Taustinformatsioon

Narva Sadam koosneb kahest eraldi osast, mille nimetused on Narva Jõesadam ja Kulgu Sadam. Narva Jõesadam asub Narva jõe kaldal Viktoria bastioni idaosa juures. Narva Jõesadama territooriumil asuvad külalissadam veeturistidele, Narva Sõudespordibaas ja Noorte Meremeeste Klubi. Sadama omanikuks on Narva Linnavalitsus. Sadama põhifunktsioonideks on reisijate, mereturistide, harrastussportlaste teenindamine. Külalissadama operaatoriks on SA Narva Sadam. Profiilotstarve - külalissadam.

Narva Linnasadama territooriumi üldpindala on 25 440 m2. Sadama akvatooriumi üldpindala – 23 025 m2.

2006.-2008.aastal Narva linn viis ellu projekti «Narva jõe veeturismi marsruutide arendamine ja integreerimine Läänemere väikesadamate ühtsesse võrgustikku» (www.nrwr.net ). Projekti käigus olid töötatud välja 5 veeturismi marsruuti Eesti poolel Narva ja Narva-Jõesuu vahel, koostatud teostatavus-tasuvusanalüüs „Veeturismi marsruutide väljatöötamine Narva ja Narva-Jõesuu vahel“, viidud läbi Narva jõe navigatsiooni ja tehnilised uuringud, keskkonna mõjude uuring veeturismi arendamise kohta.

Elluviimisel on projekt «Narva jõe sadama infrastruktuuri arendamine ja reisijatemahutavuse suurendamine läbi ujuvkai soetamise ja  randumiskohtade korraldamise ning sadama  territooriumi rekonstrueerimise ja heakorrastamise», mille käigus on paigaldatud 6-kohaline, randumiskohad on elektrifitseeritud ja veega varustatud,  on rekonstrueeritud slip väikelaevade jaoks,  paigaldatud tõstuk väikelaevade tõstmiseks ja vette laskmiseks. Jõesadama territoorium on rekonstrueeritud ja heakorrastatud. 

Rekonstrueerimata jäävad külalissadama boksid.  

Töö eesmärk

Töö eesmärgiks on koostada põhiprojekt bokside rekonstrueerimiseks, sh hoone tehniline ekspertiisi läbiviimine, muinsuskaitse eritingimuste koostamine, sisekujundusprojekti koostamine ja ehitustööde eeldatava maksumuse eelarvestamine. Projekt peab valmima põhiprojekti staadiumis.  

Tellija eesmärgiks on rekonstrueerida Jõe tn 3 hoone 9.-12. boksi vastavalt kehtivatele tehnilistele normidele, standarditele ning käesolevale riigihanke tehnilisele kirjeldusele, et rekonstrueerimise tööde käigus saavutada häid tulemusi mõistliku hinnaga.

Töö kirjeldus

Hangitav töö hõlmab Narva Jõesadama külalissadama hoone rajamiseks Jõe tn 3 hoone 9.-12. boksi rekonstrueerimise projekteerimist, sh ruumiprogrammi koostamist;  muinsuskaitse eritingimuste koostamist (ajalooliste Kreenholmi manufaktuuri puuvillaladude 19. sajandi hoonete fassaadid); bokside ruumiprogrammi koostamist; arhitektuurse ehituse osa väljatöötamist, rekonstrueerimise projekti koostamist, sh tehnovõrkude süsteemi koostamist  (elektrimahtude suurenemine, elektrivarustus arvestades avarii- ja evakuatsiooni süsteemi paigaldamine, elektrikütus, valvesüsteem, ventilatsiooni- ja tuletõrjesüsteem); hoonete välisseinade tugevdamise projekteerimist, vajadusel katuse projekti korrigeerimist, bokside ruumide rekonstrueerimist, ruumiprogrammi (sh sisustus) väljatöötamist ning tööde maksumuse eelarvestamist. 

Tööde etapid:
I etapp

· Hoone tehnilise ekspertiisi läbiviimine, sh hoone tarindite tehnilise ekspertiisi teostamine.
Enne projekteerimistööde alustamist teostab Projekteerija tehniline ekspertiisi.
· Muinsuskaitse eritingimuste koostamine.
Projekteerija peab arvestama sellega, et projekteeritatavad boksid asuvad ajaloolistes Kreenholmi manufaktuuri puuvillaladude 19. sajandi hoonetes. Seoses sellega on vaja koostada muinsuskaitse eritingimused hoonete ja hoonete fassaadide osas. 

· Bokside ruumiprogrammi koostamine ja kooskõlastamine Tellijaga. 

Jõesadama boksides on plaanis luua Narva Jõesadama külalissadama personali ruumid (kapteni, vahimadruste, valvurite jaoks ning olmeruumid sadama töötajatele), ruumid vajaliku inventari hoidmiseks (nt päästerõngad, vahendid naftareostuse likvideerimiseks, jms), tehnika seadmete ruumid (nt valvesüsteem, WI-FI), võimalusel remondikoda, kõik vajalikud külalissadama külastajate teenindusruumid, sh WC-d ja duširuumid (sh invaliididele), käsipakkide hoiuruum, esmaabi ruum, pesula, sauna, puhkeruumid (sh lastemänguruum), Interneti ruum ja köök veeturistide jaoks, üldkasutatavad ruumid (koridorid, pääsud, sissepääsu eeskojad, trepid). 

Ruumid, nende asetus, suurus ja funktsionaalsus peavad tagama mugavuse ja teeninduse kõrgel tasemel nii sadama personali kui ka külastajatele. Väljatöötatud ruumiprogramm peab vastama parematele standartidele ja/või praktikatele külalissadamate korraldamise alal Eestis ja Euroopas.
II etapp
· Eskiisprojekti koostamine.
Projekteerija koostab eskiisprojekti ja esitab eskiisprojekti Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri –ja Linnaplaneerimise Ametile heakskiidu saamiseks. Eskiis koostada kooskõlas Eesti Standardiga EVS 811:2012 "Hoone ehitusprojekt".
III etapp
· Bokside rekonstrueerimise projekti koostamine (põhiprojekti staadiumis) 

Põhiprojekti koostatakse ja kooskõlastatakse vastavalt Projekteerimistingimustel toodud nõuetele (Narva Linnavalitsuse 19.02.2014 korraldus nr 174-k). Projekteerimise käigus tuleb töötada välja arhitektuurne ehituse osa; konstruktiivne osa; tehnovõrkude süsteem: elektripaigaldised arvestades elektrimahtude suurenemine; avarii- ja evakuatsiooni süsteemi paigaldamine, elektrikütus, valvesüsteem, ventilatsiooni- ja tuletõrjesüsteem; hoonete välisseinade tugevdamine, vajadusel katuse projekti korrigeerimine,  veevarustus ja kanalisatsioon, nõrkvoolupaigaldised; ehitustööde mahu ja eeldatava maksumuse eelarvestamine tööde ja kasutatavate ehitusmaterjalide kaupa.

Projekteerija ülesandeks on hankida kõik vajalikud kooskõlastused (sh Ida-Eesti Päästekeskus, Terviseamet, Veeteede Amet, Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise ameti vaneminspektor ja peaarhitekt), tasuda nende taotlemisega seotud kulud ja valmistada Tellijale ette ehitusloa taotlemiseks vajalikud dokumendid.

Projekteerija tellib põhiprojekti sõltumatu ekspertiisi. Projekteerija esitab selleks Tellijale 3 võimaliku ekspertiisi teostaja nimed kooskõlastamiseks. Juhul, kui pakutud firmad ei ole kooskõlastatud Tellija poolt, Tellija pakub tema arvates sobiv firma põhiprojekti ekspertiisi teostamiseks.
· Ruumide sisekujundusprojekti koostamine ja kooskõlastamine Tellijaga.

Sisekujundusprojekt peab sisaldama ruumide siseviimistlust, sisustust ja kasutatavate materjalide kirjeldust. 
Kõik rekonstrueerimisprojektis projekteeritud konstruktsioonid/materjalid/tooted/ süsteemid jms peavad vastama kehtivatele normidele nii kandevõime, kasutusea, soojapidavuse, tuleohutuse kui ka muude normide osas. Kasutatud materjalid, tooted, seadmed, tehnosüsteemid ja nende paigaldamise tehnoloogia peavad tagama võimalikult pika kasutusea, vastupidavuse ning olema võimalikult kulumis- ja vandaalikindlad. Vajadusel esitab Projekteerija heakskiidu saamiseks Tellijale projekteeritud materjalide näidised ja/või projekti osa muud näidislahendused.
Töö tähtaeg

Töö teostamise tähtaeg on III kvartal 2014 – I kvartal 2015.

Vaheetappide tähtajad 

I etapp  - 30.10.2014

II etapp – 30.11.2014

III etapp – 31.03.2015
Nõuded tööle

Projekt koostada ja vormistada vastavalt  19.02.2014.a. Narva Linnavalitsuse Korraldusele nr 174-k „Projekteerimistingimuste kinnitamine“ (Jõe tn 3 hoone 9.-12. boksi rekonstrueerimine) 

Projekteerimisel võtta arvesse järgmised projektid ja dokumendid:

1. Narva Linnavalitsuse 19.02.2014 korraldus nr 174-k „Projekteerimistingimuste kinnitamine (Jõe tn 3 hoone 9.-13. boksi rekonstrueerimine)“ (https://dokregister.narva.ee/index.php?page=lawlistlv&ltype=8&lyear=2014&sortcol=sdate&sortdir=asc&ofs=121&rcn=305&plm=30);

2. Narva Jõesadam. Tugiseina ja hoonete läänepoolse ala heakorrastuse projekt, Jõe tn 1 ja Jõe tn 3; Laansoo&NKB, 2003 (kättesaadav lehel: ftp://ftp.narva.ee/);

3. Narva linnas Jõe tn 3 asuva hoone katuse renoveerimise ehitusprojekt; OÜ Gradiens, 2006 (kättesaadav lehel: ftp://ftp.narva.ee/);

4. Narva Jõesadama hoonete Jõe 1 ja Jõe 3 esise territooriumi heakorra ehitusprojekt; OÜ Zoroaster, 2011 (kättesaadav lehel: ftp://ftp.narva.ee/);

5. Jõe 3 hoone ekspertiis; Balt Ehitusprojekt UÜ; 2013;

6. Aruanne „Kaevetööde muinsuskaitsejärelevalve Narvas – Jõe tn 1-3, Narva sadamas tugimüüri ja teede valmistamine“; OÜ Gradiens, 2013 (kättesaadav lehel: ftp://ftp.narva.ee/);

7. „Narva jõe sadama infrastruktuuri arendamine ja reisijatemahutavuse suurendamine läbi ujuvkai soetamise, randumiskohtade korraldamise ning sadama territooriumi rekonstrueerimise ja heakorrastamise” projekti tasuvus- ja teostatavus analüüs; Advisio OÜ; 2012;

8. Narva sadamate arengukava aastateks 2008-2018; Aavo ja Riina Raig Projekt OÜ, 2009. (http://web.narva.ee/files/2359.pdf);

9. Narva Linnasadama detailplaneering; kehtestatud 29.05.2002.a. otsusega nr 465/ 59 (http://www.narvaplan.ee/img/NarvasadamDP.pdf).

Muud tingimused:

· Enne töö alustamist Projekteerija arutab läbi Tellijaga kõik punktid, et mõlemad pooled mõistaksid üksteist ühtemoodi.

· Töö esitada Tellijale neljas eksemplaris paberkujul ja CD-l pdf. ja dwg. formaadis.

· Pärast projekti valmimist on projekteerija ülesandeks ehitustööde ajal autorijärelevalve teostamine, tellija nõustamine seoses projektiga tõstatuvates küsimustes ning ilmnevate vigade parandamine. 

LISA 2 – RIIGIHANKE „JÕE TN 3 HOONE 9.-12. BOKSI REKONSTRUEERIMISE PROJEKTEERIMINE“ HANKELEPINGU PROJEKT

TÖÖVÕTULEPING nr ....

 ...........2014
...., registrikood ..........., ............... (edaspidi "Tellija", "Pool" või koos Töövõtjaga "Pooled"), keda ............... alusel esindab ............, ja
............................, registrikood ................, aadress .................. (edaspidi „Töövõtja“, „Pool“ või koos Tellijaga „Pooled“), keda ............ alusel esindab ..............................., 

sõlmisid lepingu alljärgnevas (edaspidi leping): 
1. ÜLDSÄTTED
1.1 Lepingu objektiks on Narvas Jõe tn 3 hoone 9.-12. boksi rekonstrueerimise projekteerimine põhiprojekti mahus.

1.2 Lepingu täitmisel järgitakse projekteerimise töövõtulepingute üldtingimusi (PTÜ 2007).

1.3 Lepingu täitmise käigus tagavad Tellija ja Töövõtja oma tegevuse vastavuse kõigile Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele ja projekteerimisvaldkonnas kasutatavatele standarditele.

1.4 Lepingu lahutamatud osad on riigihanke „Jõe tn 3 hoone 9.-12. boksi rekonstrueerimise projekteerimine“ dokumendid, nende muudatused, hankija lisaselgitused pakkujate päringutele ja Töövõtja poolt hankemenetluses esitatud pakkumus.

2. LEPINGU KEHTIVUS JA TÄITMISE TÄHTAEG
2.1 Leping jõustub mõlema Poole poolt allkirjastamise hetkest.  

2.2 Lepinguga võtab Töövõtja kohustuse koostada hiljemalt 31.03.2015. a Jõe tn 3 hoone 9.-12. boksi rekonstrueerimise põhiprojekt. Töö teostamise vahetähtajad (disainprojekt, tehniline ekspertiis, eskiisprojekt, jms) on lahti kirjeldatud tehnilises kirjelduses (Lisa 1).  
3. LEPINGU HIND JA MAKSMINE

3.1 Lepingu hind on ....... EUR. Hinnale lisandub käibemaks. 

3.2 Lepingu hind on jaotud kolmeks osadeks ning Lepingu hind tasutakse iga etapi eest eraldi vastuvõtmise-üleandmise akti alusel.
3.3 Esimese etapi tööde eest tasub Tellija Töövõtjale kokku …………….EUR ilma käibemaksuta ja …………….EUR koos käibemaksuga.

3.4 Teise etapi tööde eest tasub Tellija Töövõtjale kokku …………….EUR ilma käibemaksuta ja …………….EUR koos käibemaksuga.

3.5 Kolmanda etapi tööde eest tasub Tellija Töövõtjale kokku …………….EUR ilma käibemaksuta ja …………….EUR koos käibemaksuga.

3.6 Punktides 3.3; 3.4 ja 3.5 nimetatud tasude summa ei saa ületada punktis 3.1 nimetatud summat.
4. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1 Töövõtja võtab lepinguga punktis 1.4 nimetatud riigihanke tehnilises kirjelduses esitatud mahus järgnevad kohustused:

4.1.1 tehnilise ekspertiisi teostamine;
4.1.2 eskiisprojekti tähtaegne esitamine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile kooskõlastamiseks;
4.1.3 põhiprojekti koostamine ja sõltumatu ekspertiisi teostamine;
4.1.4 sisekujundusprojekti koostamine, sh ruumiprogramm ja ruumide sisustus ja Tellijaga kooskõlastamine;
4.1.5 põhiprojekti tähtaegne üleandmine 4 eksemplaris (sh seletuskiri/ ehituskirjeldus .doc.formaadis ja joonised .dwg ja .pdf failidena) salvestatuna CD’le;

4.1.6 projektide kooskõlastamine Tellijaga, vajadusel tehnovõrkude valdajatega ja ametkondadega, mida näeb ette kohalik omavalitsus;
4.1.7 projekteerimistööde käigus Tellija vajaduste ja soovide väljaselgitamine ning nendega arvestamine. Juhul, kui Tellija soovid ei ole otstarbekad või ei vasta kehtivatele seadustele ja normidele, kohustub Töövõtja andma Tellijale professionaalse selgituse ja hinnangu ning võimalusel leidma lahenduse, mis rahuldaks Tellija soove ega oleks vastuolus kehtivate normide ja seadustega. Töövõtja ei ole kohustatud viima sisse selliseid Tellija parandusi, mis lähevad vastuollu kehtivate seaduste ja normidega. Vastutus projektlahenduse vastavuse eest kehtivatele seadustele ja normidele lasub Töövõtjal ning Tellija-poolne ebapädev soov ja/või kooskõlastus ei vabasta Töövõtjat vastutusest. Töövõtjal on kohustus kogu projekteerimistöö teostamisel lähtuda oma erialastest teadmistest ning kehtivast õigusest;

4.1.8 kõikidele projekti osadele kirjaliku kinnituse lisamine, et projekt on koostatud vastavalt projekteerimise lähteülesandele ning kehtivatele normidele ja nõuetele. Kinnitusel peab olema kuupäev, projektijuhi või projekteerija nimi ja allkiri;
4.1.9 ehitusloa taotlemiseks vajalike dokumentide komplekteerimine ja Tellijale üle andmine hiljemalt lepingu täitmise tähtpäeval;
4.1.10 riigihanke dokumentides esitatud tehnilises kirjelduses sätestamata tingimustes ja nõuetes kehtivatest normidest, heast projekteerimise tavast, oma kogemustest ja professionaalsusest juhindumine. Parima tulemuse saavutamiseks peab projekteerija konsulteerima erialaspetsialistidega, kasutades nende kogemusi ja professionaalseid nõuandeid. Töövõtja ei saa tuua ettekäändeks lähteülesande puudulikust, et õigustada projektdokumentatsiooni täielikult või osaliselt lahendamata (puudulikult lahendatud või valesti lahendatud) küsimusi, mis parima tulemuse saavutamiseks ja töövõtja professionaalsusest lähtudes, oleksid pidanud olema lahendatud;
4.1.11 lepingu täitmise perioodil vajadusel projekteerimiskoosolekul osalemine; 
4.1.12 Tellija ehitusaegne nõustamine projektiga seotud küsimustes;
4.1.13 ehitusaegse autorijärelevalve teostamine;

4.1.14 ka tehnilises kirjelduses otseselt kirjeldamata, kuid kirjeldatud eesmärgi saavutamiseks tavapäraselt vajalike tööde ja tegevuste tegemine.
4.2 Töövõtja õigused:

4.2.1 saada Tellijalt töö eest lepingus sätestatud tasu;

4.2.2 kui Tellija ei tasu Töövõtja esitatud arvet õigeaegselt, nõuda viivist 0,1 % võlgnevusest iga tasumisega viivitatud päeva eest kuni kohustuste täitmiseni.

4.2.3 kui Töövõtjale tekib Tellija tegevuse või tegevusetuse tulemusel kahju, nõuda kahju hüvitamist.

4.3 Tellija võtab lepinguga järgnevad kohustused:

4.3.1 tasuda Töövõtja poolt esitatud arved vastuvõtmise-üleandmise akti alusel 30 kalendripäeva jooksul nende esitamisest; 
4.3.2 anda Töövõtjale selgelt sõnastatud lähteülesanne ja võimaldada ligipääs kõigile töö teostamiseks vajalikele olemasolevatele dokumentidele ning projekteeritavale objektile;

4.3.3 teha kogu töö teostamise vältel Töövõtjaga koostööd.

4.4 Tellija õigused:
4.4.1 nõuda Töövõtjalt lepingujärgse töö teostamist ning tutvuda projekteerimistööde käiguga igas töö etapis;

4.4.2 kui Töövõtja ei esita Tellijale tööd õigeaegselt ning puudub kirjalik ja kooskõlas riigihangete seadusega põhjendatud kokkulepe tähtaja pikendamiseks, nõuda leppetrahvi 0,1% hilinenud töö osa maksumusest päevas;
4.4.3 kui tehtud töö ei vasta tingimustele ja/või toob projekteerimisvigade tõttu kaasa vajaduse teostada ehitustööde käigus ümberprojekteerimist ja/või muid lisatöid, nõuda Töövõtjalt vigade parandamist ja/või tekitatud kahju hüvitamist.

5. TÖÖDE ÜLEANDMINE

5.1 Tööd antakse üleandmise-vastuvõtmise aktiga Töövõtjalt Tellijale üle Poolte vahel sõlmitavas tööde teostamise detailses ajakavas fikseeritud tähtaegadel. Tööde lõplik üleandmine toimub hiljemalt 31.03.2015.

5.2  Mõlema Poole poolt allkirjastatud üleandmise-vastuvõtmise akti alusel esitab Töövõtja Tellijale arve. Arve summa peab vastama selle aluseks olevas aktis nimetatud tööle Töövõtja poolt hankemenetluses pakutud maksumusele.

5.3 Tellijal on õigus jätta üleandmise-vastuvõtmise akt allkirjastamata, kui töö ei ole tehtud kvaliteetselt. Tellija on kohustatud sel juhul esitama Töövõtjale kirjaliku selgituse, nõudes vigade parandamist 30 päeva jooksul. 
6. KONTROLL TÖÖDE TEOSTAMISE ÜLE

6.1 Tellijal on õigus kontrollida tööde käiku ja anda juhiseid töö tegemiseks.

6.2 Tellija ja Töövõtja peavad regulaarselt projekteerimiskoosolekuid, kus antakse ülevaade tööde hetkeseisust. Kõik koosolekud protokollitakse.

7. KONFIDENTSIAALSUS

7.1 Lepingupooled on kohustatud hoidma saladuses neile lepingu täitmisel teatavaks saanud asjaolusid, mille avalikustamine võiks teise poole huvisid kahjustada. Saladuse hoidmise kohustust ei ole, kui poolel on informatsiooni avalikustamiseks teise poole luba või seadusest tulenev kohustus. 
8. LEPINGU MUUTMINE

8.1 Lisatööde tegemine ja lepingu muutmine on lubatud ainult Poolte eelneval kirjalikul kokkuleppel riigihangete seaduses sätestatud alustel. 
8.2 Lepingu ennetähtaegne lõpetamine on võimalik võlaõigusseaduses sätestatud alustel ja korras. 

9. POOLTE ESINDAJAD JA SIDEKANALID
9.1 Tellijat esindab ...................., telefon +372 .........., e-post .................
9.2 Töövõtjat esindab .........................., telefon +372 ............., e-post ................. 
10. POOLTE REKVISIIDID

____________________________


____________________________

/Tellija/






/Töövõtja/    
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Vorm 1 - RIIGIHANKE „JÕE TN 3 HOONE 9.-12. BOKSI REKONSTRUEERIMISE PROJEKTEERIMINE“ KINNITUSE VORM PAKKUJA HANKEMENETLUSEST KÕRVALDAMISE ALUSTE PUUDUMISE KOHTA
Hankija nimi: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Riigihanke nimetus: „Jõe tn 3 hoone 9.-12. boksi rekonstrueerimise projekteerimine“ 

	


/ pakkuja nimi /



Kuupäev: ___. __________ 20___.a
Käesolevaga kinnitame, et meie suhtes ei esine riigihangete seaduse § 38 lõigetes 1 ja 2 nimetatud kõrvaldamise aluseid.
………………………………………

/volitatud isiku nimi ja allkiri/

Lisa 4

Vorm 2 – RIIGIHANKE „JÕE TN 3 HOONE 9.-12. BOKSI REKONSTRUEERIMISE PROJEKTEERIMINE“ PAKKUJA ESINDAJA VOLIKIRI

Hankija nimi: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Riigihanke nimetus: „Jõe tn 3 hoone 9.-12. boksi rekonstrueerimise projekteerimine“
	


/ pakkuja nimi /





Kuupäev: ___. __________ 20___.a

Käesolevaga volitab/ volitavad ________________ (pakkuja/ ühispakkujate nimi/ nimed) __________________________ (volitaja/ volitajate nimi/ nimed ja ametikoht/ ametikohad) isikus ___________________________ (volitatava nimi, ametikoht) olema pakkuja ametlik esindaja ja tegema hankelepingu sõlmimise ja täitmisega seotud toiminguid.
Ühispakkujad määravad enda hulgast juhtivaks pakkujaks _________________ (ühispakkuja nimi)
.

Volikiri on antud edasivolitamise õiguseta.

Volikiri kehtib kuni: ________________

………………………………..

(volitaja nimi ja ametikoht)

………………………………..

(volitaja allkiri)
Lisa 5

Vorm 3 – RIIGIHANKE „JÕE TN 3 HOONE 9.-12. BOKSI REKONSTRUEERIMISE PROJEKTEERIMINE“ PAKKUJA MÜÜGITULU AASTATEL 2011-2013
Hankija nimi: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

Riigihanke nimetus: „Jõe tn 3 hoone 9.-12. boksi rekonstrueerimise projekteerimine“ 

	


/ pakkuja nimi /




Kuupäev: ___. __________ 20___.a

Meie netokäive aastatel 2011-2013 on olnud alljärgnev:

	Aasta
	Müügitulu (EUR)

	2011
	

	2012
	

	2013
	


………………………………………

/volitatud isiku nimi ja allkiri/

Lisa 6

Vorm 4 – RIIGIHANKE „JÕE TN 3 HOONE 9.-12. BOKSI REKONSTRUEERIMISE PROJEKTEERIMINE“ PAKKUJA POOLT TEOSTATUD SARNASTE TÖÖDE NIMEKIRI

Hankija nimi: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Riigihanke nimetus: „Jõe tn 3 hoone 9.-12. boksi rekonstrueerimise projekteerimine“
	


/ pakkuja nimi /





Kuupäev: ___. __________ 20___.a

Meie poolt aastatel 2011-2013 täidetud käesoleva hanke kvalifitseerimistingimustele vastavate lepingute loetelu:

	Ehitusobjekti nimetus (sh muinsuskaitselisel objektil registreerimisnumber kultuurimälestiste riiklikus registris )
	Töövõtja
	Tellija
	Lepingu täitmise periood
	Ehitusmaksumus (eurodes, ilma käibemaksuta)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


………………………………………

/volitatud isiku nimi ja allkiri/

Lisa 7

Vorm 5 – RIIGIHANKE „JÕE TN 3 HOONE 9.-12. BOKSI REKONSTRUEERIMISE PROJEKTEERIMINE“ VASTUTAVA SPETSIALISTI CV
Ees- ja perekonnanimi: 

Sünniaeg: 

Haridus (alates hiliseimast):

	Haridusasutus
	

	Õppimise aeg (kuu/aasta-kuu/aasta)
	

	Eriala, kraad
	


Töökogemus (alates hiliseimast):

	Asutus/ ettevõte
	

	Asukoht
	

	Töötamise aeg (kuu/aasta-kuu/aasta)
	

	Ametikoht
	

	Töökirjeldus
	


Projektides osalemise kogemus (alates hiliseimast):

	Projekti nimi ja tellija
	

	Projektis osalemise aeg (kuu/aasta-kuu/aasta)
	

	Ülesanded projektis
	

	Projekti sisu
	


Keelteoskus:

	Keel
	Tase kõnes ja kirjas

	
	


Kinnitan, et täidan .................... ülesandeid kogu hankelepingu täitmise perioodil.

...................................................

/spetsialisti allkiri/
Lisa 8

Vorm 6 – RIIGIHANKE „JÕE TN 3 HOONE 9.-12. BOKSI REKONSTRUEERIMISE PROJEKTEERIMINE“ ERIOSADE SPETSIALISTIDE ANDMED
Hankija nimi: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Riigihanke nimetus: „Jõe tn 3 hoone 9.-12. boksi rekonstrueerimise projekteerimine“ 
	


/ pakkuja nimi /





Kuupäev: ___. __________ 20___.a

Kinnitame, et omame ehituse eriosade
 projekteerimise teenuse osutamiseks vastavate valdkondade kõrgharidusega eesti keelt kõnes ja kirjas oskavaid spetsialiste, keda juhul, kui meiega sõlmitakse hankeleping, teenuse osutamisel kasutame.
	Ees- ja perekonnanimi
	Eriosa nimetus

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


……………………………………

/volitatud isiku nimi ja allkiri/

Lisa 9

Vorm 7 – RIIGIHANKE „JÕE TN 3 HOONE 9.-12. BOKSI REKONSTRUEERIMISE PROJEKTEERIMINE“ PAKKUJA KVALIFIKATSIOONI TÕENDAMISEKS KASUTATAVATE TEISTE ISIKUTE HANKELEPINGU TÄITMISEL OSALEMISE KINNITUSE VORM
Hankija nimi: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Riigihanke nimetus: „Jõe tn 3 hoone 9.-12. boksi rekonstrueerimise projekteerimine“ 
	


/ teise isiku nimi /




Kuupäev: ___. __________ 20___.a

Käesolevaga kinnitame, et oleme andnud nõusoleku osaleda riigihanke „Jõe tn 3 hoone 9.-12. boksi rekonstrueerimise projekteerimine“ hankelepingu täitmisel, juhul kui ........... [hankija või ühishankija nimi] pakkumus tunnistatakse hankemenetluses edukaks. Meie poolt hankelepingu täitmisel teostatavad tööd on järgnevad: ..........................................
......................................... 

/teise isiku esindaja nimi ja allkiri/
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Vorm 8 – RIIGIHANKES „JÕE TN 3 HOONE 9.-12. BOKSI REKONSTRUEERIMISE PROJEKTEERIMINE“ OSALEMISE TAOTLUSE VORM

Hankija nimi: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Riigihanke nimetus: „Jõe tn 3 hoone 9.-12. boksi rekonstrueerimise projekteerimine“ 
Kuupäev: ___. __________ 20___.a

Oleme tutvunud riigihanke „Jõe tn 3 hoone 9.-12. boksi rekonstrueerimise projekteerimine“ hankedokumentide ja selle lisadega, kinnitame esitatud tingimuste ülevõtmist ja esitame pakkumuse üksnes kõigi nende asjaolude kohta, mille kohta hankija soovib võistlevaid pakkumusi. Pakkuja andmed on esitatud allpool.

	Pakkuja andmed

	

	Pakkuja nimi / Ühispakkuja nimi
	

	Registrikood
	

	Aadress
	

	Kontaktisik ja tema andmed
	

	Telefon
	

	Elektronposti aadress
	

	Faks
	

	Kodulehekülje aadress (kui on olemas)
	


Kinnitame, et juhul, kui meie ja hankija vahel sõlmitakse hankeleping, tagame riigihanke dokumentides ja selle lisades esitatud nõuetele vastavate hankelepingu täitmise meie pakkumuses esitatud hinnaga.

Kinnitame, et me ei esita valeandmeid ning meil on olemas kõik hankelepingu täitmiseks vajalikud intellektuaalse omandi õigused.

Võtame endale kohustuse, et meie pakkumuse aktsepteerimisel on pakkumus meile siduv kuni hankelepingu sõlmimiseni.

Kinnitame, et meie pakkumus on jõus ___ päeva pakkumuse esitamise tähtpäevast arvates.

………………………………………

/volitatud isiku nimi ja allkiri/
Lisa 11

Vorm 9 – RIIGIHANKE „JÕE TN 3 HOONE 9.-12. BOKSI REKONSTRUEERIMISE PROJEKTEERIMINE“ PAKKUJA KINNITUSE VORM ÜHISPAKKUJATE SOLIDAARSE VASTUTUSE KOHTA
Hankija nimi: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Riigihanke nimetus: „Jõe tn 3 hoone 9.-12. boksi rekonstrueerimise projekteerimine“ 
	


/ pakkuja rekvisiidid /




Kuupäev: ___. __________ 20___.a

Kinnitame, et ühispakkujad, ........... MACROBUTTON NoMacro [ühispakkuja nimi ja registrikood], ............ MACROBUTTON NoMacro [ühispakkuja nimi ja registrikood] vastutavad solidaarselt riigihanke „Jõe tn 3 hoone 9.-12. boksi rekonstrueerimise projekteerimine“ hankelepingu täitmise eest. 

………………………………………

/volitatud isiku nimi ja allkiri/

Lisa 12

Vorm 10 – RIIGIHANKE „JÕE TN 3 HOONE 9.-12. BOKSI REKONSTRUEERIMISE PROJEKTEERIMINE“ PAKKUMUSE MAKSUMUSE ESILDIS
Hankija nimi: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Riigihanke nimetus: „Jõe tn 3 hoone 9.-12. boksi rekonstrueerimise projekteerimine“ 
	


/ pakkuja rekvisiidid /




Kuupäev: ___. __________ 20___.a

Meie poolt riigihankes „Jõe tn 3 hoone 9.-12. boksi rekonstrueerimise projekteerimine“ pakutava teenuse maksumus on alljärgnev:

	Töö
	Hind (EUR) ilma käibemaksuta

	Tehniline ekspertiis
	

	Muinsuskaitse eritingimused
	

	Disainprojekt, sh ruumiprogramm
	

	Eskiisprojekt
	

	Põhiprojekt
	

	Kokku
	

	Käibemaks
	

	Kokku koos km-ga
	


………………………………………

/volitatud isiku nimi ja allkiri/

………………………………………

/volitatud isiku nimi ja allkiri/
� Täita juhul, kui tegemist on ühispakkumusega. 


�Ehituse eriosade spetsialistid: konstruktsioonid, arhitektuurne, ventilatsioonisüsteemid, hoone- ja kinnistusisesed veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid,  välisveevarustus- ja kanalisatsioonivõrgud.


� Ühispakkujate korral esitada üksteisele järgnevalt kõigi ühispakkujate andmed, alustades juhtivast pakkujast. 
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