



Narva

20.05.2013. a nr 459-k

Riigihanke „Narva Pimeaia rekonstrueerimise ehitustööde 1. etapp“ avatud hankemenetluse korraldamine

1. Asjaolud ja menetluse käik

Projekti “ Narva Pimeaia pargi rekonstrueerimine. 1. etapp“ suunatud 19. sajandil rajatud Pimeaia pargi ajalooliselt kujunenud planeeringu, maastikuilme ja looduskaitsete säilitamisele looduskaitse all oleva Väikese Pimeaia pargiosa rekonstrueerimise ja külustamist suunava infrastruktuuri renoveerimise kaudu.

Projekti ehitustööde hankega planeeritud tegevused Narva linnas:

- Väikese Pimeaia rekonstrueerimine ja heakorrastamine, sh kõnniteed, piirded, trepid, rekonstrueeritava ruumi klaaskate koos betoonkonstruktsioonidega ja väikevormid.
- Purskkaevu ehituslike konstruktsioonide rekonstrueerimine, seesmise veetorustiku ja seadmestiku rekonstrueerimine. Purskkaevu vee-, kanalisatsioonitööde teostamine, ning sadeveekanaliseerimise ehitamine.
- Välisvalgustustööde teostamine.
- Muud rekonstrueerimisega kaasnevad tööd.

Riigihanget “Narva Pimeaia rekonstrueerimise ehitustööde 1. etapp” rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) meetme “Looduse mitmekesisuse säilitamine” projekti “Narva Pimeaia pargi rekonstrueerimine, I etapp“ kaudu. Rahastamise aluseks on SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt taotluse rahuldamise otsus 21.07.2011 nr 1-25/214 (projekt nr 2.2.0301.11-0120). Riigihankemenetlus viiakse läbi kooskõlas riigihangete seaduse ja teiste Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega.

Narva linna osalus projektis on kinnitatud Narva Linnavolikogu otsustega 25.09.2009.a nr 152 "Projekti “Pimeaia pargi rekonstrueerimine.1 etapp“ omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine", 25.11.2010 nr 162 "Projekti “Pimeaia pargi rekonstrueerimine.1 etapp“ omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine", ja 22.11.2012 nr 131 „Narva Linnavolikogu 25.09.2009 nr 152 "Projekti “Pimeaia pargi rekonstrueerimine.1 etapp“ omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine" ja 25.11.2010 otsuse nr 131 „Narva Linnavolikogu 25.09.2009 nr 152 "Projekti “Pimeaia pargi rekonstrueerimine.1 etapp“ omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine" muutmine" muutmine". Ehitustööde hankelepingu eeldatavaks maksumuseks on 278 300 eurot (käibemaksuta). Kuivõrd hankelepingu eeldatav maksumus ületab riigihangete siseriiklikku piirmäära (2012. aastal alustatud ehitustööde riigihanke korral alates 250 000 eurost ilma käibemaksuta, kuid alla 5 000 000 euro ilma käibemaksuta), tegi Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet ettepaneku algatada ehitustööde tellimiseks avatud hankemenetlus riigihangete seaduses sätestatud korras.

26.02.2013.a. sõlmitud Käsunduslepingu nr 5.1-6/13/2013 alusel kaasati hanke alusdokumentide koostamisse Innopolis Konsultatsioonid AS (reg nr 11092241). Hankedokumendid on kooskõlastatud, vastavalt Narva Linnavalitsuse 08.03.2006.a määruse nr 298 "Riigihangete läbiviimise reglement" §-des 4 ja 5 sätestatule, Narva Linnavalitsuse 29.12.2005.a korraldusega nr 1400-k "Riigihanke konkursikomisjoni koosseisu kinnitamine" moodustatud, riigihanke konkursikomisjoni esimehega ning SA Keskkonnainvesteeringute Keskusega.

2. Õiguslikud alused

Riigihangete seaduse [RHS] § 10 lg 1 p 2 alusel riigihangete seaduses sätestatud korda on kohustatud järgima kohaliku omavalitsuse üksus, kohaliku omavalitsuse asutus või kohalike omavalitsuste ühendus, kes riigihangete seaduse mõistes on hankija. RHS § 2 lg 2 kohaselt, riigihangeteks riigihangete seaduse tähenduses on muu hulgas hankija poolt ehitustööde tellimine.

RHS § 15 lg 1 p 2 järgi, riigihanke hankemenetluse korraldamise ja ideekonkursi korraldamise kohustuse maksumuse piirmäär riigihangete seaduse tähenduses on 2008. aastal ja hiljem alustatud riigihangete puhul ehitustööde hankelepingu ja ehitustööde kontsessiooni korral 250 000 eurot.

Vastavalt Narva Linnavalitsuse 08.03.2006.a määruse nr 298 "Riigihangete läbiviimise reglement" §-le 6 riigihanke pakkumismenetlus algatatakse ning pakkumismenetluse liik ja riigihanke eest vastutav isik määratakse Narva Linnavalitsuse korraldusega.

3. Otsus

- 3.1. Algatada ehitustööde riigihanke „Narva Pimeaia rekonstrueerimise ehitustööde 1. etapp“ avatud hankemenetlus, vastavalt juurdelisatud hankedokumentidele.
- 3.2. Määrata ülalnimetatud riigihankes hankijaks Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet ning riigihanke eest vastutavaks isikuks Projektide osakonna peaspetsialist–Natalia Orava.
- 3.3. Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametit, ametiasutuse põhimääruse järgse esindaja isikus, sõlmima edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga ehitustööde hankeleping.

4. Rakendussätted

- 4.1. Korraldus jõustub seaduses sätestatud korras.
- 4.2. Pakkuja, taotleja või hankemenetluses osalemisest huvitatud isik võib vaidlustada hankija tegevuse, sealhulgas hanke alusdokumendi, riigihangete seaduses sätestatud korras.

Tatjana Patsanovskaja
Abilinnapea
linnapea ülesannetes



Ants Liimets
Linnasekretär