

NARVA LINNAVALITSUS



KORRALDUS

Narva

30.12.2014. a nr 1602-k

Korralduse nr 1528-k „Riigihanke „Narva linna bussijaama rekonstrueerimise projekti koostamine“ avatud hankemenetluse korraldamine“ muutmine

1. Asjaolud ja menetluse käik

17.12.2014 algatas Narva Linnavalitsus oma korraldusega projekteerimis-ehitustööde riigihanke "Narva linna bussijaama rekonstrueerimise projekti koostamine" avatud hankemenetluse, vastavalt juurdelisatud riigihanke hankedokumentidele.

Enne hankemenetluse väljakuulutamist ilmnes vajadus täpsustustada hankedokumentide Lisa 1 „Hanke tehniline kirjeldus“.

2. Õiguslikud alused

2.1. Riigihangete seaduse [RHS] § 36 lõige 3 alusesl võib hankija muuta hanketeadet või hankedokumente enne hanketeates määratud pakkumuste või hankemenetluses osalemise taotluste esitamise tähtpäeva..

2.2. Haldusmenetluse seaduse § 64 lõikede 1, 2 alusel võib haldusorgan haldusakti kehtetuks tunnistada, muuta ning peatada haldusakti kehtivuse.

3. Otsus

3.1. Muuta Riigihanke "Narva linna bussijaama rekonstrueerimise projekti koostamine" hankedokumendid:

3.1.1. Hankedokumentide Lisa 1 „Hanke tehniline kirjeldus“ punkt 2

„Projekteerimistööde objektiks on Jaama plats sh parkla projekteerimistööd vastavalt asendiplaani skeemile lähteülesande juurde (vt Lisa1).“

sõnastada alljärgnevalt:

„Projekteerimistööde objektiks on Jaama plats, sh parkla projekteerimistööd.“

3.1.2. Hankedokumentide Lisa 1 „Hanke tehniline kirjeldus“ lisada punkt 11 ja

sõnastada alljärgnevalt:

„Töövõtja lähtub projekteerimistöö teostamisel muuhulgas eeldatavast asendiplaani skeemist (vt Lisa 13).“

4. Rakendussätted

4.1. Korraldus jõustub seaduses sätestatud korras.

4.2. Pakkuja, taotleja või hankemenetluses osalemisest huvitatud isik võib vaidlustada hankija tegevuse, sealhulgas hanke alusdokumendi, riigihangete seaduses sätestatud korras.

Eduard East
Linnaapea

Kairi Johannes
Asjaajamisteenistuse juhataja
linnasekretäri ülesannetes